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SECTIUNEA 1l

CAIETUL DE SARCINI

Lucréri de reparatii curente la terenurile de sport ale bazei sportive din Cazarma 1369 Constanta —

cod CPV - 45453000-7- cod procedura 4515484 — 2022 - 59

INTRODUCERE

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cdrora fiecare Ofertant
va elabora Oferta (Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru executarea lucrarilor care fac
obiectul Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

Tn cadrul acestei proceduri, Ministerul Apdrdrii Nationale prin U.M. 02192 Constanta indeplineste rolul de
Autoritate Contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe
baza cirora se elaboreaz3 de citre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru constructor la realizarea lucrarilor mentionate.
Documentatiile tehnice (devizele) oferta se vor intocmi pe categorii de lucrdri cu extrasele de resurse pentru
fiecare deviz in parte respectand normele de materiale.

Oriunde in caietul de sarcini se intéinesc specificatii tehnice care indicd o anumitd origine, sursd, productie,
un procedeu special, o marcd de fabricd sau de comert, o licentd de facbricatie sunt mentionate doar pentru
identificarea cu usurintd a tipului de produs ce urmeazd a fi achizitionat si nu au ca efect favorizarea sau
eliminarea anumitor operatori economici.

Aceste specificatii sunt insotite de mentiunea “sau echivalent”

n cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constatd cd anumite elemente ale propunerii tehnice
sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevadzute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului
de sarcini.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit capitol
din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate
capitolele unde se considera de catre Ofertant cd aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii

obiectului Contractului.

NOTA : Dupé insusirea caietului de sarcini si inainte de prezentarea ofertei economice, se va putea face
identificarea in teren a lucrdrii de executant, pentru a se realiza o incadrare corespunzdtoare din punct de

vedere a obiectelor sanitare, termice, electrice si a elementelor de finisaje.
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Constructorul are obligatia de a notifica in scris inainte de inceperea lucrdrilor, autoritdtii contractante asupra
tehnologiei ce urmeazd a fi pusd in practicd pentru a obtine avizul favorabil. Tehnologia de executie a
lucrdrilor de reparatii, descrisé mai jos in caietele de sarcini pe specialitdti, a fost intocmitd in conformitate cu
standardele in vigoare. Totodatd, ca urmare o evolutiei permanente a pietei materialelor de constructii, existé
posibilitatea ca tehnologia de aplicare a acestora sd nu corespundd in totalitate cu prevederile de mai jos. In
acest sens, constructorul are obligatia de a prezenta autoritdtii contractante fisele tehnice (certificate de

calitate si valabilitate) ale materialelor de pus in operd, pentru a fi aprobatd tehnologia de lucru.

I.  CONTINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

1. Prezentul document
2. Anexa 1- Detalierea suprafetelor;

3. Anexa 2 - Liste cu cantitdtile de lucrdri.

Il.  CONTEXTUL REALIZARI ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI

1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

Autoritatea contractanta este o institutie publica de educatie si cercetare stiintificd, ce oferd programe
acreditate de licenta si masterat pentru studii universitare in domeniul maritim, fluvial si portuar. Misiunea
este formarea la nivel universitar a absolventilor care sa satisfaca nevoia de profesionisti a Fortelor Navale

Romane si a mediului economic din domeniul naval si portuar maritim si fluvial.

2. Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractants
Prin achizitia lucrarilor, U.M. 02192 Constanta - Academia Navald ,,Mircea cel Batran” intentioneazd si
asigure desfdsurarea in conditii optime a activitdtilor sportive de cdtre studentii Academiei Navale Mircea cel

Bdtran.

Nl. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini contine date tehnice referitoare la categoriile de lucrdri de reparatii ce urmeazd a fi
executate in cadrul obiectivului “Lucrdri de reparatii curente la terenurile de sport ale bazei sportive din
Cazarma 1369 Constanta” , prescriptii de verificare, inspectie si conditii de receptie a lucrdrilor/procedeelor si
materialelor de constructii folosite, precum si informatii privind reglementdri obligatorii la protectia muncii si
prevenirea si stingerea incendiilor.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie de minim 3 ani de la terminarea lucririlor.

Executia lucrdrilor, verificarea calitatii ca si receptia lucrarilor se va face in termen de maxim 90 de zile de |a

emiterea ordinului de incepere a lucrarilor si predarea amplasamentului, in general, pe baza standardelor,

instructiunilor si normativelor in vigoare.
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Descrierea lucrdrilor :

Lucrdrile de reparatii curente propuse la obiectivul mentionat mai sus sunt urmatoarele:
A. Toaletarea arborilor din zona terenurilor, scoaterea cioatelor care impiedicd executarea lucrdrilor de
asfaltare.
B. Reabilitarea imbracdmintii, care cuprinde urmatoarele operatiuni:

- frezarea suprafetei drumului;

- curdtarea suprafetei;

- reprofilarea suprafetei;

- amorsarea cu emulsie cationica a suprafetei;

- asternerea unui strat de legaturs;

- asternerea mixturii asfaltice.
. Demontare si inlocuire borduri.

. Aducerea la cota a gurilor de canalizare

m o N

Montarea ciminelor de vizitare cu rama si capac.
Spargerea elementelor din beton

. Turnare beton

I 6 m

. Realizarea rosturilor si etansarea acestora

Elicopterizarea suprafetei turnate.

A. TOALETAREA ARBORILOR DIN ZONA TERENURILOR, SCOATEREA CIOATELOR CARE TMPIEDICA

EXECUTAREA LUCRARILOR DE ASFALTARE

Toaletarea arborilor este o interventie la nivelul coroanei arborilor aplicata in general la foioase si care consta
n:

- Eliminarea ramurilor batrane, uscate, semiuscate, atacate de carii, boli sau ddunatori specifici, cu pastrarea
echilibrului coroanei arborelui.

Toaletarea este necesara pentru a elimina riscul de rupere a crengilor si prabusire a acestora pe terenurile
reabilitate.

Scoaterea cioatelor existente in zona terenurilor de sport se poate executa manual sau mecanizat. Dupd
scoaterea acestora, groapa va fi acoperitd cu pamant vegetal astfel terenul va fi adus la cota.

Resturile vegetale rezultate din toaletarea arborilor si scoaterea cioatelor vor fi eliminate de cdtre firma

prestatoare.

B. REABILITAREA IMBRACAMINTII ASFALTICE

B.1. EXECUTIA LUCRARILOR

1) Pregitirea terenului

- Amenajarea terenului;
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- Pregdtirea amplasamentului (eliberarea terenului, asigurarea accesului de-a lungul traseului pentru
aprovizionarea materialelor si manipularea acestora);

- Marcarea terenului si fixarea de repere in vederea executdrii lucrarilor;

- Receptia, sortarea, transportul materialelor necesare pentru executia lucrérilor.

Tasarea

Tnainte de inceperea lucririlor de reparatii, constructorul, trebuie si procedeze la operatiunile de pichetaj si
jalonare care cuprind:

- materializarea in teren a aleilor, platformelor si terenurilor ce urmeaza a fi asfaltate.

Constructorul trebuie sd se asigure de concordanta intre mdsuratoare, plan de situatie si conditiile de
executie a lucrarilor, asigurandu-se ca exista conditii pentru nceperea lucrérilor.

Acest tip de lucrdri se recomandd pe suprafetele care au o casetd formata din balast, piatra sparta si asfalt, si
la care imbrdcamintea asfaltica este mai veche de 15 ani, asfaltul este imbatranit, prezintd numeroase
defectiuni, cum ar fi: pelada, gropi, crapaturi, denivelari.

Pentru remedierea acestor defectiuni sunt necesare urméatoarele operatiuni:

— Frezarea suprafetei drumului

Aceasta operatiuni se executd pentru a reduce deniveldrile la maxim 1 cm. Prin frezare se va asigura un profil
transversal cu panta de min 2% si in profil longitudinal se va asigura scurgerea apelor.

— Curatarea suprafetei

Tnainte de asternerea mixturii stratul suport trebuie bine curitat. Materialele neaderente, praful si orice
poate afecta legdtura intre stratul suport si imbrdcdamintea bituminoasa trebuie indepartat.

— Amorsarea cu emulsie cationica a suprafetei.

La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseaza stratul suport si rosturile de lucru cu o
emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida.

Amorsarea stratului suport se realizeaza uniform cu un dispozitiv special, care poate regla cantitatea de liant
pe metru patrat in functie de natura stratului suport.

Amorsarea se va face pe suprafata curatatd si uscatd, Tn fata finisorului la o distantd maxima de 100m, in asa
fel incat asternerea mixturii sa se faca dupa ruperea emulsiei bituminoase.

Tn functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, rémas4 dup# aplicarea amorsatului, trebuie s3
fie de (0,3-0,5)kg/m”.

La straturile executate din mixturi asfaltice realizate pe strat suport de beton sau ciment sau macadam
cimentat, cdnd grosimea totald a straturilor rutiere din mixturi asfaltice este mai mica de 15 cm, rosturile se
acopera pe o latime de minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate tehnic.

Tnainte de turnarea stratului de asfalt se vor aduce la cotd toate capacele cdminelor sau gritarele gurilor de

scurgere.

Pagina 4 din 20

Caiet de sarcini



2) Asternerea unui strat de legatura din mixtura asfaltica
Asternerea unui strat de beton asfaltic bogat in criblurd in grosime de 5 cm care sa corespunda SR 174-1.
Granulozitatea amestecului de agregate naturale trebuie s3 corespunda pct. 2.4.2. din SR 174-1 iar continutul

de liant s& se incadreze in procentul prevazut conform pct. 2.4.3.

3) Asternerea mixturii asfaltice

Asternerea unui strat de mixturd asfalticd in grosime de 4 cm care sd corespunda SR 174-2.

Asternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de minim 10°C, pe o suprafata
uscata.

Tn cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri, asternerea se face la temperaturi ale stratului
suport de minim 15 C, pe u suprafat3 uscata.

Lucrérile se Tntrerup pe vant puternic sau ploaie si se reiau numai dup uscarea stratului suport.

Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat, cu repartitoare-finisoare prevazute cu sistem
fncalzit de nivelare automat care sa asigure o precompactare.

Mixtura asfaltica trebuie asternutd continuu, in grosime constanta, pe fiecare strat si pe toatd lungimea unei
suprafete programata a se executa in ziua respectiva.

Tn cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scdderea temperaturii mixturii rdmasa necompactata
aceasta va fi indepértatd. Aceastd operatie se face in afara zonelor pe care existd, sau urmeaza a se asterne,
mixturd asfaltica.

Mixturile asfaltice trebuie si aibd la asternere si compactare, in functie de tipul liantului, temperaturile
prevazute in Tabelul nr. 1.

Masurarea temperaturii va fi efectuatd in masa mixturii, Tn buncdrul repartizatorului, cu respectarea
metodologiei prezentate Tn SR EN 12697-13.

Pentru mixtura asfaltici stabilizatd, se vor utiliza temperaturi cu 10 ° C mai mari decét cele previzute in

Tabelul nr.1.

Tabelul nr. 1. Temperaturile mixturii asfaltice la asternere si compactare

Temperatura mixturii Temperatura mixturii asfaltice la
Tipul liantului asfaltice la asternere compactare
° ¢, min. °C, min.
Bitum rutier neparafinos, tip: | nceput sfarsit
35/50 150 145 110
50/70 145 140 110
70/100 140 135 100
Bitum modificat cu poimeri,
clasa:
25/55 165 160 120
45/80 160 155 ~-120
40/100 155 120 120
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Asternerea se va face pe intreaga |atime a cdii de rulare. Atunci cand acest lucru nu este posibil, se stabileste
prin proiect si se supune aprobarii beneficiarului latimea benzilor de asternere si pozitia rosturilor
longitudinale ce urmeaza a fi executate.

Grosimea maxima a mixturii asternute printr-o singura trecere este cea fixatd de proiectant, dar nu mai mare
de 10 cm.

Viteza optimd de asternere se va corela cu distanta de transport si capacitatea de fabricatie a statiei, pentru a
se evita total intreruperile in timpul executiei stratului si aparitiei crapaturilor/ fisurilor la suprafata stratului
proaspat asternut.

Functie de performantele finisorului, viteza de asternere poate fi de 2,5-4 m/min.

n buncirul utilajului de asternere trebuie s& existe In permanentd suficientd mixturd,necesard pentru a se
evita o raspandire neuniformd a materialului.

La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atentie deosebita se va acorda realizarii rosturilor de
lucru, longitudinale si transversale, care trebuie sa fie foarte regulate si etanse.

La reluare lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacentd zonele aferente rostului de lucru, longitudinal
si/sau transversal, se taie pe toata grosimea stratului, astfel incat sa rezulte o muchie vie verticala.

Tn cazul rostului longitudinal, cand benzile adiacente se executd in aceeasi zi, tdierea nu mai este necesars.
Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de uzurd se vor decala cu min 10 cm fatd de cele
ale stratului de legdtura, cu alternarea lor.

Legdtura transversala dintre un strat de mixturd nou si un strat de mixturd existent al drumului se va face
dupa decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabild in functie de grosimea noului strat, astfel
fncat sa se obtiné o grosime constanta a acestuia, cu panta de 0,5%.

in plan, liniile de decapare se recomanda s3 fie in forma de V, la 45 . Completarea zonei de unire se va face cu
o amorsare a suprafetei, urmata de asternerea si compactarea noii mixturi asfaltice pan3 la nivelul superior al
ambelor straturi( nou si existent).

Stratul de baza va fi acoperit cu straturile imbracaminte bituminoase, nefiind ldsat neprotejat.

Avand in vedere porozitatea mare a stratului de legatura (binder), realizat din beton asfaltic deschis, acesta

nu se va ldsa neacoperit in timpul anotimpului rece pentru evitarea degradarilor.

4) Compactarea mixturii asfaltice

La compactarea straturilor executate din mixturi asfaltice se aplicd tehnologii corespunzatoare, care si
asigure caracteristicile tehnice si gradul de compactare prevdzute pentru fiecare tip de mixtura asfaltica si
fiecare strat In parte.

Operatia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizeazd cu compactoare cu rulouri
netede si/sau compactoare cu pneuri, prevazute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel incat sa se obtina

gradul de compactare conform Tabelului nr. 2.
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Tabelul nr. 2. Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice

Nr. absorbtie de apa, | grad de compactare
Tipul stratului
Crt. % vol. %, minim
1. | mixtura asfaltica stabilizata MAS 12,5; MAS 16 2.....6 97
2. | Beton asfaltic rugos BAR 16 3....6 97
3. | Mixtura asfalticd poroasd MAP 16 - 97
4. | Beton asfaltic BA 12,5; BA 16; BAPC 16 2.6 97
5. | Beton asfaltic deschis BAD 20; BADPC 20; BADPS 20 3.8 96
6. | Anrobat bituminos AB 31,5; ABP 31,5; ABPS 31,5 2....8 96

Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut se determind, pe un sector experimental, numarul optim
de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, in functie de performantele acestora, de tipul si grosimea
straturilor executate din mixturi asfaltice.

Aceasta experimentare se face nainte de inceperea asternerii stratului in lucrarea respectiva, utilizand
mixturi asfaltice preparate in conditii similare cu cele stabilite pentru productia curenta.

Metoda de compactare propusa va fi considera satisfacatoare daca se obtine gradul de compactare minim
mentionat in Tabelul nr. 2.

Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut, numdrul minim de treceri recomandat ale
compactoarelor uzuale este cel mentionat in Tabelul nr. 3.

Compactarea se executd pe fiecare strat Tn parte.

Compactoarele cu pneuri vor fi echipate cu sorturi de protectie.

Tabelul nr. 3 Compactarea mixturilor asfaltice. Numar minim de treceri

Ateliere de compactare

A B
Tipul stratului Comapctor cu pneuri Compactor cu rulouri Compactor cu rulouri
de 160 kN netede de 120kN netede de 120kN

Numar de treceri minime

Strat de uzura 10 4 12
Strat de legatura 12 4 14
Strat de baza 12 4 14

Compactarea se executa in lungul benzii, primele treceri efectuandu-se in zona rostului dintre benzi, apoi de

la marginea mai joasa spre cea ridicata.

Pe sectoarele in rampa, prima trecere se face cu utilajul de compactare in urcare.
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Compactoarele trebuie sa lucreze fard socuri, cu o vitezd mai redusd la inceput, pentru a evita valurirea
stratului executat din mixturd asfaltica si nu se vor indeparta mai mult de 50 m in spatele repartizatorului.
Locurile inaccesibile compactorului, in special in lungul bordurilor, in jurul gurilor de scurgere sau ale
caminelor de vizitare, se compacteaza cu maiul mecanic.

Suprafata stratului se controleaza in permanentd, iar micile deniveldri care apar pe suprafata stratului
executat din mixturi asfaltice vor fi corectate dupd prima trecere a rulourilor compactoare pe toatd latimea

benzii.
B.2. CONTROLUL CALITA"TII LUCRARILOR

Verificarea lucrdrilor - se face de catre responsabilul tehnic cu executia a executantului si cu dirigintele de
santier nominalizat de beneficiar.

Tn cursul executiei imbracdmintilor rutiere bituminoase, trebuie sa se verifice cu frecventa mentionat mai jos
urmatoarele:

- pregdtirea stratului suport: zilnic, la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv;

- temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: cel putin de doua ori pe zi ;

- modul de compactare: zilnic;

- modul de executie a rosturilor: zilnic.

C. DEMONTAREA $I INLOCUIREA BORDURILOR

Prezentul caiet de sarcini se referd la desfacerea si inlocuirea bordurilor existente cu borduri prefabricate.
Instructiunile au ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, utilajelor si materialelor necesare pentru

protejarea si delimitarea terenurilor si a aleilor.

C.1. MATERIALE
Bordurile sunt blocuri prismatice din piatrd cioplitd sau beton de ciment dispuse in lungul drumului la margine

imbracamintei respectdnd proiectele de executie aferente si prevederile tehnice STAS 4032/1, STAS 1139/1,
STAS 6244, STAS 388, SR 1500, STAS 662, STAS 1667, inclusiv NE 012—99, STAS 1598/1/2.

- Borduri pentru trotuar 10x15 cm.

C.2. TEHNOLOGIA LUCRARII
Bordurile existente se desfac cu ajutorul picamerului, inclusiv fundatiile existente iar materialul rezultat va fi

evacuat de cdtre constructor in locurile special amenajate, in afara cazarmii.
Se sapa caseta drumului manual in vederea creerii spatiului necesar executérii fundatiei.
Se picheteaza traseul bordurii cu tarusi de lemn sau metal drepte, se intinde sfoara pentru stabilirea liniei

bordurii si se aliniaza bordura Tn lungul sforii.

Se toarnd hetonul fundatiei manual cu lopata cu circa 2-3 cm mai sus decat cota necesard, pentruca atunci
cand se aseaza bordura sa nu mai fie nevoie de completari cu mortar de ciment decdt in micd masura.

Betonul se toarnd n asa fel incat suprafata lui si asigure o asezare corectd a bordurii.
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Bordurile se ageazd manual in functie de greutatea acestora de unul sau doi muncitori astfel ca muchia
interioara s& urmareasca sfoara care materializeaza linia bordurii.

in profil longitudinal nu se admit deniveldri mai mari decat ale imbracamintii asfaltice.

Bordurile se aseazd cu fata superioard la 10- 15 cm deasupra nivelului marginii imbracamintei, In functie de
cantitate de ap3 ce curge pe rigold. in acest caz se admit deniveldri mai mari decét panta longitudinald a
rigolei si imbracamintei trotuarului .

Pentru curbe se folosesc borduri de trotuar de aceeasi sectiune ca si bordurile din aliniament dar de lungime
mai micd pentru a se realiza o cat mai usoard inscriere in curbe.

Corecturile de pozitie se fac prin ciocdnire cu ciocan de lemn sau fier, pundndu-se mai intai pe locul unde va fi
lovita bordura o scandurica de protectie.

Rosturile bordurilor implicd colmatarea cu mortar de ciment a spatiului ce ramane intre douad borduri

alaturate.

C.3. VERIFICAREA MATERIALELOR

Materialele vor fi verificate conform prescriptiilor din normele dupa care se produc

C.4. VERIFICARE LUCRARILOR

Se face de cétre responsabilul de lucrare impreuna cu dirigintele de santier.

C.5. CONTROLUL LUCRARILOR

Se vor controla urmatoarele:

Curdtenia

Planeitatea

F

Linearitatea

. Colmatarea rosturilor dintre borduri

G. TURNAREA PLATFORMELOR DIN BETON

1) Pregdtirea terenului
Amenajarea terenului, pregatirea amplasamentului (eliberarea terenului, asigurarea accesului de-a lungul
traseului pentru aprovizionarea materialelor si manipularea acestora).
Marcarea terenului si fixarea de repere in vederea executarii lucrarilor.

Receptia, sortarea, transportul materialelor necesare pentru executia lucrdrilor.

2) Tasarea

Tnainte de Tnceperea lucrdrilor de reparatii, constructorul, trebuie s3 procedeze la operatiunile de pichetaj si

N P
JarorarecarcCupriid.

- materializarea in teren a drumurilor, aleilor, platformelor si trotuarelor ce urmeaza a fi asfaltate.
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Constructorul trebuie sa se asigure de concordanta intre masuratoare, plan de situatie si conditiile de
executie a lucrdrilor, asigurandu-se cd exista conditii pentru inceperea lucrérilor.

Tnainte turnarea betonului stratul suport trebuie bine curitat, asternut3 piatra si montats armétura.

3) Turnareabetonului

Betonul marfa - betonul livrat de statiile de betoane trebuie obligatoriu sa fie insotit de fisa de calitate.

Sortimentele de beton ce se livreaza trebuie, respectate pentru fiecare marca, urméatoarele caracteristici

prevdzute de norme: consistenta, mdrimea maxima a agregatelor, tipul de ciment utilizat: SR EN 206-1: 2002

Reguli generale de betonare

Betonul trebuie sa fie pus Tn lucrare Th maximum 15 minute de la aducerea lui la locul de turnare.

Punerea n lucrare se va face fara intreruperi, iar dacé acestea nu pot fi evitate se vor crea rosturi de lucru.

La turnarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale:

- Lalocul de punere in lucrare, descircarea betonului se va face direct la locul de turnare, pentru a se evita
alte manipulari

- Dacd betonul adus la locul de punere in operd prezintd segregari, se va proceda la descircarea si
reamestecarea lui pe o platforma special amenajata, fard a se adauga insé ap3

- Inaltimea de cidere liberd a betonului nu trebuie s3 fie mai mare de 1,5 m

- Turnarea betonului de la ndltime mai mare de 1,5m se va face prin tuburi alcituite din tronsoane de
forma tronconica

- Betonul trebuie s3 fie raspandit uniform. Nu se admite intinderea betonului prin tragere cu greble sau
azvarlirea cu lopata la distante mai mari de de 1,5m

- Se vor lua masuri pentru evitarea deformdrii sau depiasarii armaturilor; totusi dacd se vor produce
asemenea defecte,ele se vor corecta in timpul turnarii.

- Se va urmdri cu atentie Tnglobarea completd in beton a armaturilor, respectidndu-se grosimea stratului de
acoperire.

- Circulatia muncitorilor si utilajelor de transport in timpul betonarii se va face pe punti speciale

- Compactarea betonului se va realiza manual de cétre personal calificat, cu ajutorul unui dreptar sprijinit
pe sipci de ghidare, sau pe cofraje.

- - Lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare interna se recomand3 s§ fie L3 sau L4

- Semnele exterioare dupd care se recunoaste cd vibrarea betonului s-a terminat, sunt urm3toarele:
betonul nu se mai taseaza, suprafata betonului devine orizontald si usor lucioasd, inceteazd aparitia

bulelor de aer la suprafata betonului si se reduce diametrul lor.

4) Tratarea betonului dupd turnare

- Pentru asigurarea conditiilor favorabile de intdrire si pentru reducerea deformatiilor din contractie se va
asigura mentinerea umiditatii betonului minim 7 zile dupa turnare protejand suprafetele libere prin:
- Acoperirea cu materiale de protectie

- Stropirea periodica cu apd

Pagina 10 din 20

Caiet de sarcini



- Aplicarea de pelicule de protectie
- Acoperirea cu materiale de protectie se va face cu: prelate, rogojini, strat de nisip,etc. Aceasta operatie se
face de indatd ce betonul a cépéitat suficientd rezistentd pentru ca materialul sa nu adere de suprafata
acoperita. Materialele de protectie vor fi mé“n';inute permanent in stare umeda.
- Stropirea cu apa va incepe dupa 12 ore de la turnare in functie de tipul de ciment utilizat si temperatura
mediului dar imediat dupd ce betonul este suficient de intdrit pentru ca prin aceasta operatie sa nu fie
antrenatd pasta de ciment. Stropirea se va repeta la intervale de 2-6 ore, in asa fel incat suprafata betonului
s§ se mentind umeda. Se va folosi apa care indeplineste conditiile prevdzute pentru apa de amestecare a
betonului, care poate proveni din reteaua publicd sau din altd sursd. Tn ultimul caz apa trebuie s3
indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 790-84. Stropirea se va face prin pulverizarea apei.
- Pe timpul ploios, suprafetele de beton proaspat vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilend, atat
timp cat, prin cdderea precipitatiilor, exista pericolul antrenarii pastei de ciment.
- Se vor realiza rosturi de dilatare si se vor etansa corespunzator.

- Suprafata betonata se va elicopteriza.

IV. REZUMATUL INFORMATIILOR SI CERINTELOR TEHNICE

1. Amplasare/Localizare
Terenurile bazei sportive ale U.M. 02192 Constanta- cazarma 1369, se afiG amplasate in Constanta, pe terenul

proprietate a Statului Romdn aflat in administrarea Ministerului Apdrdrii Nationale.

2. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucrdrile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzdtor si procedurile privind gestionarea deseurilor
respectate in totalitate;

iii. Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia,
controlul executiei si finalizarea lucrarilor;

iv. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de

Contractant pe perioada executiei lucrarilor.
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3. Personalul Contractantului

Pentru activitdtile ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa direct
cu personalul Autoritdtii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de
organizarea si supravegherea tuturor activitdtilor realizate de Contractant pe santier din partea
Contractantului. $eful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza activitati si
trebuie sd poata informa reprezentantul Autoritdtii Contractante in orice moment despre situatia de pe
santier.

Personalul Contractantului care desfasoard activitdti pe santier trebuie si aplice toate regulamentele
generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate de
Autoritatea Contractanta.

Personalul Contractantului care opereazd pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat s poarte
haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie sd fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de pe

santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

4. Zona de lucru, utilitatile si facilitatile santierului

Achizitorul va pune la dispozitia contractantului, fara plata, dacd nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

- amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcing;

- suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

- racordurile pentru utilitati, pand la {imita amplasamentului santierului.

Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatie si a
limitelor terenului pus la dispozitia contractantului precum si pentru materializarea cotelor de nivel in

imediata apropiere a terenului.

Detalierea suprafetelor conform Anexei nr. 1 a prezentului caiet de sarcini:
Teren nr 1 suprafata asfaltatd - 29.6m x 15.31m

Teren nr. 2 suprafata asfaltata - 26,6 mx 12.88 m

Teren nr. 3 suprafata asfaltatd - 26,6 mx 12,88 m

Teren nr. 4 suprafata asfaltatd - 29,6 mx 15,31 m

Teren nr. 5 suprafatd asfaltatd - 25,73 mx 12,87 m

Teren nr. 6 suprafatd asfaltatd - 25,78 mx 12,88 m

Teren nr. 7 suprafata asfaltata - 25,78 mx 14,73 m

Teren nr. 8 suprafata asfaltatd - 45mx22m

Teren nr. 9 suprafatd asfaltatda - 45 mx22m

Terenhr. 10 suprafatd asfaltatd —45mx22m
Teren nr. 11 suprafatd betonata - 52 m x 26 m

Suprafete alei asfaltate — 2100 mp
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5. Modificari tehnice

Contractantul executd lucrdrile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. De
reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnica (modificare
sau adaugare) a documentatiei de proiectare.

Tn cazul imbunatatirii solutiilor constructive, contractantul are dreptul de a modifica si/sau completa solutiile
constructive din capitolele corespunzdtoare din caietele de sarcini dupa informarea scrisa a beneficiarului.
Modificdrile vor fi realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si numai Tn cazul Tn care nu sunt

substantiale, in conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016.

V. MANAGEMENTUL CALITATH S| MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

Planul de control a calitatii

Contractantul prezintd odata cu depunerea ofertei, un Plan general de control al calitatii lucrarilor executate.
Acest plan trebuie sd acopere toate activitdtile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrari pe
santier si sd identifice Planurile de control a calitdtii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale

lucrarilor.

Vi.  CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

1. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe perioada deruldrii
Contractului.

Pe timpul executiei lucrdrilor Autoritatea Contractanta va asigura controlul permanent al acestora prin
dirigintele de santier si responsabilul de contract si are dreptul s3 intervind in cazul incdlcdrii prevederilor

caietelor de sarcini, mergénd pana la intreruperea executiei, cu luarea masurilor de remediere .

2. Graficul de executie a Contractului

Contractantul prezintd odatd cu depunerea ofertei graficul de executie de detaliu, alcatuit in ordinea

tehnologica de executie.

In cazul in care, dupd opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrdrilor nu concorda cu graficul general

de executie a lucrdrilor, la cererea achizitorului, contractantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea

termindrii lucrarilor la data prevdzutd in contract. Graficul revizuit nu il vor scuti pe contractant de nici una

dintre indatoririle asumate prin contract.

3. inceperea activititilor pe santier

Lucrdrile pot incepe efectiv doar dup3 ce:

i. Planul de sdnatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate T timpul

executarii lucrarilor;
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ii. Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrdrilor sunt furnizate si aprobate fard
observatii de Autoritatea Contractanta;

iii. au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

4. Testarea tehnica a lucrarilor

Constructorul  este obligat sa asigure organizarea executdrii, cadrele tehnice calificate si mijloacele
tehnologice care sd conduca la respectarea strictd a prevederilor caietului de sarcini si a devizului de lucréri.
Este obligat de asemenea, ca prin mijloace proprii sau prin colaborare cu unitdti de specialitate s3 efectueze
pe cheltuiala sa toate incercdrile si determindrile care sd certifice corectitudinea aplicarii prevederilor
caietelor de sarcini. in cazul in care se dovedesc necesare verificiri suplimentare, la cererea in scris a
beneficiarului sau proiectantului, contra cost suportat de beneficiar, constructorul va asigura efectuarea
incercdrilor sau determinarilor respective.

Beneficiarul este obligat sa asigure controlul permanent al executiei lucrarilor prin dirigintele de santier si s&
intervina in cazul incdlcarii prevederilor caietelor de sarcini, mergand pana la intreruperea executiei, cu luarea

masurilor de remediere.

5. Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considera c3 a finalizat toate lucrarile de santier prevdzute de Contract, va notifica
Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Receptia la terminarea lucrdrilor de catre beneficiar se efectueazd conform Regulamentului de receptie a
lucrdrilor in constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 271/94.

Comisia de receptie examineaza lucrdrile executate fatd de documentatia tehnicd aprobatd si de
documentatia de control intocmita in timpul executiei.

Realizarea lucrarilor Tn conformitate cu prevederile documentatiei va asigura o calitate corespunzitoare a
acestora si o buna fiabilitate.

Tn perioada de garantie, toate eventualele defectiuni vor fi remediate corespunzitor de citre constructor.
Dupa terminarea verificdrilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrdrilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu
modificdrile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

i. Tn prima etapd Autoritatea Contractantd receptioneazd lucririle la finalizarea acestora, dupi
verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractantd si dupa ce Persoana care realizeaza testéarile tehnice emite certificatul de
conformitate final fara observatii;

ii. Tn a doua etapa Autoritatea Contractant efectueazi receptia finald a lucririlor, dupa Tndeplinirea

conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.
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Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor si a Procesului verbal de receptie finald a
lucrarilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereazd pe Contractant de orice obligatie contractuald sau
legal3 referitoare la garantia produselor, lucrdrilor si a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrdrilor

sau materialelor.

VIl. SUBCONTRACTAREA

1. Posibilitatea limitarii subcontractarii atunci cand este in interesul Contractului
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii
lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisd Autoritatii Contractante cu cel
putin 5 zile lucrdtoare inainte de data programatéa pentru inceperea lucrdrilor de catre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:

i.  documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;

ii.  documentele care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare si selectie a subcontractantului,

n conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire a procedurii.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi subcontractate.
Chiar si atunci cdnd Autoritatea Contractantd autorizeaza un subcontractant, Contractantul este responsabil
pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzadtoare a
Contractului si ramane singurul rdspunzator in fata Autoritatii Contractante. |
Este responsabilitatea Contractantului s3 1i determine pe Subcontractanti s3 adere la toate prevederile

contractuale.

VIl. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA SI

CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL $I AL RELATIILOR DE MUNCA)

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor n
conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si -
regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

Prin depunerea unei Oferte ca rdspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma cd
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementdri aplicabile si cd le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

in cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbari legislative de naturd sd influenteze

activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are

obligatia de a informa Autoritatea si D|r|g|ntéle de santier /TRginerul cu p'r|V|re la cohsecmtele asupra '
activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt

aplicabile.
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in cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considerd ca regula respectivd este automat Tnlocuitd de noile
prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are cunostintd de aceste schimbdri si le-a
avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxim3 securitate si in
deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederile referitoare la securitate si
sandtate in munca si controlul calitdtii cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile n
speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au fost
in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand sa raspundd fatad de Autoritatea Contractantd pentru
orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricdror prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractanta nu va fi tinutad responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de citre
Contractant sau de cdtre subcontractantii acestuia a oricdrei prevederi legale sau normative aplicabile.

In cadrul realizdrii reparatiilor se vor respecta toate normele si normativele legale in vigoare, pentru acest gen

de lucrdri, la data intocmirii:

e Legea 10/1995- privind calitatea in constructii:

legea 319/2006, legea securitatii si sdndtatii in munca

legea 307/25006, legea privind apdrarea impotriva incendiilor:

e legea protectiei mediului nr. 137/1996 si Ordinul 125/1996 al Agentiei de Protectie a Mediului

Ordinul M151/2017 “pentru aprobarea instructiunilor privind realizarea obiectivelor de investitii, receptia

constructiilor si stabilirea_valorii finale a lucrdrilor_de constructii, cuprinse in programul de investitii al

Ministerului Apdrarii Nationale”:

o Normativul de Siguranta la Foc a Constructiilor — indicativ P118/1999,

e H.G. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajiri care se supun avizirii si/sau

autorizarii privind siguranta la incendiu ,

e Norme De Apdrare Impotriva Incendiilor pentru unit3tile militare din Ministerul Apdrarii Nationale

M87/2021:

e (56/2002- Normativ pentru verificarea calititii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente”:

STAS 2914-84- Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii generale

STAS 6400-84 Lucrdri de drumuri. Straturi de baza cat si de fundatii. Conditii tehnice generale

S.R. 174/1-02- Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de calitate:

S.R.174/1-97 Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si

punerea nh opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintei:

e @ SR.662/2002- Lucrari de drumuri.-Agregatenaturale de-balastierd;——— —————— .

e SR 667/2001- Adregate natural si piatrd prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice generale de

calitate.
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e SR EN 12591- Bitum si lianti bituminosi. Specificatii pentru bitumuri rutiere

e SREN 13108-1 — mixture asfaltice. Specificatii pentru materiale. Betoane asfaltice

e SR EN 13043-Agregate pentrua mestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate

nconstructi asoselelor, aeroporturilor, si a altor zone cu trafic.

e STAS 4606-80 - Agregate natural grele pentru betoane s imortare cu liant iminerali.

e STAS 8849-83 Lucrdri de drumuri.Rugozitatea suprafetelor. Metode de masurare.

e STAS 3272-80 ~Canalizare. Gratare cu rame din fonta pentru gurile de scurgere

e Orice act Tn vigoare ce reglementeazd aceste categorii de lucrdri, inclusiv legislatia care reglementeaza

conditiile de munca si de protectie a muncil.

IX. RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd ca fsi va Tndeplini corespunzdtor toate
responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitérile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante), referitoare la executia
de lucrari in cadrul Contractului.

Contractorui are rdspunderea planificdrii activitatii sale si asigurarea capacitdtii de personal calificat necesar
pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din
domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii
legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sd se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

i. Contractantui este responsabii pentru activitatea personaiuiui sau, pentru obtinerea rezuitateior
cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitdtilor ce reprezintd obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii
Contractante (dupa caz);

iii.  Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului
de sarcini, respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de cdtre Autoritatea Contractantd (pe durata

Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,

verificdri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele

justificative privind Tndeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de cdtre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oricdror documente emise de

Contractant si/sau certificari efectuate de cdtre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de platd
———————eaxecttate—intocmite—de—Contractant) nu-il-elibereazd -pe—acesta—de—obligatiile—si—responsabilititie—sale——-

mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.
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Contractantul este responsabil a se asigura cd pe toatd perioada de executie a activitdtilor pe santier ia toate
masurile necesare pentru a Tmpiedica o eventuald poluare a mediului fhconjurdtor. Contractantul este
rdspunzdtor pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecindtate a
acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oricdror
materiale sau substante periculoase trebuie sd fie mentinutd la o cantitate minima in conformitate cu
prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre autoritatea competenta.

Tn situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autoritdtii Contractante despre situatia apdrutd si de a documenta printr-un raport cauzele
care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor
sale aflate in interdependentd cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a lucrérilor
in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare
pentru lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii lucrérilor de la Autoritatea Contractanta
in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite cétre
Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune cdtre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste graficul
de executie a lucrdrilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incat sa se asigure derularea cu succes si in
termen a executiei de lucrari.

Contractantul Tsi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din Tntreaga
documentatie de executie aferentd Contractului.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii aparitiei
situatiilor ce pot determina intérzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza atingerea
termenelor limitd de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrdrile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor
pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrdrilor, respectiv a receptiei finale a lucrérilor, va fi prezent si va
documenta aceste receptii de lucrdri. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 5 zile lucritoare
Tnainte, astfel incat sd se poatd asigura prezenta Autoritdtii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor
competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitdti de lucrdri, astfel cum vor fi executate conform cu

prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrdrile executate in situatii de platd intocmite

conform cerintelor Autoritdtii Contractante.
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Contractantul va depune situatiile de platd in vederea vizdrii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si
certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimdrile initiale, graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Autoritdtii Contractante
spre aprobare.
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de rdspunderea sa fatd de Autoritatea
Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie.
Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor efectuate
de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrdri acolo unde este cazul.
Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei in vigoare pentru executia de lucrdri intr-o forma actualizatd (in vigoare pe toata perioada derul3rii
activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.
Contractantul este responsabil s& puna in opera documentatia tehnicd pusd la dispozitiei de Autoritatea
Contractantd. Totodata este responsabil pentru punerea in operd a oricarei eventuale solicitdri de schimbare
(Modificdri) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului.
Activitdtile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului asociate
realizdrii acestor activitdti sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezultd din aceastd
procedura.
Tnainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activititilor descrise in prezentul Caiet de
sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de
atribuire, este necesar si se obtind toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces
Verbal de Predare" in vederea transferdrii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractantd la
Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv.
Dupa caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzator activitdtii ce urmeaza a fi executatd;

ii. permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte parti inainte de
mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru proprietatea detinuta
de Autoritatea Contractanta, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdnatatea Tn muncd ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificarile

si completarile ulterioare.

ATENTIE!

> Pe pericada executarii Tucrarilor de reparatii, masurile de securitate si sandtate a muncii, protectia

mediului si A.l.l intrd in totalitate in responsabilitatea executantului lucrdrii.
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> Refacerea in totalitate a elementelor de constructii si instalatii, precum si a finisajelor, deteriorate din

vina executantului.

» Aducerea de cdtre executant, la starea initiald, a terenului.

» Colectarea molozului, a spargerilor din beton si transportarea de citre constructor in locurile special
amenajate, Tn afara cazarmii.

> TInainte de efectuarea receptiei la terminarea lucrdrilor, executantul va efectua curdtarea suprafetelor

care au fost patate de materialele utilizate la executarea lucrarilor de reparatii.

INTOCMIT

Director I Administrativ al U.M. 02192
Cdor.
TIRSPAGA Mihai
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