SECTIUNEA Ii huaed F01322/25.03 22,

CAIETUL DE SARCINI

Lucrari de reparatii curente de betonare si asfaltare la parcul auto - cazarma 1369 Constanta

= cod CPV - 45453000-7- cod procedura 4515484 - 2022 - 48

INTRODUCERE

Aceastad sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cirora fiecare Ofertant
va elabora Oferta (Propunerea Tehnics si Propunerea Financiar3) pentru executarea lucrdrilor care fac
obiectul Contractului ce rezults din aceastd procedurs.

Tn cadrul acestei proceduri, Ministerul Apdrérii Nationale prin U.M. 02192 Constanta indeplineste rolul de
Autoritate Contractants, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe
baza cdrora se elaboreazi de citre fiecare ofertant propunerea tehnics.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru constructor Ia realizarea lucrarilor mentionate.
Documentatiile tehnice (devizele) ofertd se vor intocmi pe categorii de lucrdri cu extrasele de resurse pentru
fiecare deviz in parte respectand normele de materiale.

Oriunde in caietul de sarcini se intéinesc specificatii tehnice care indicd o anumitd origine, sursd, productie,
un procedeu special, 0 marcé de fabricd sau de comert, o licentd de facbricatie sunt mentionate doar pentru
identificarea cu usurintd a tipului de produs ce urmeazé a fi achizitionat si nu au ca efect favorizarea sau
eliminarea anumitor operatori economici.

Aceste specificatii sunt insotite de mentiunea “sau echivalent”

Tn cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constats cd anumite elemente ale propunerii tehnice
sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in caietul de sarcini, prevaleaz3 prevederile caie-tului:
de sarcini. '

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit capitol
din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate
capitolele unde se considers de citre Ofertant c3 aceasta trebuia mentionatd pentru asigurarea indeplinirii

obiectului Contractului.

NOTA : Dupd insugirea caietului de sarcini si inainte de prezentarea ofertei economice, se va putea face

identificarea in teren a lucrérii de executant.
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Constructorul are obligatia de a notifica in scris inainte de inceperea lucrdrilor, autoritdtii contractante asupra
tehnologiei ce urmeazd a fi pusd in practicd pentru a obtine avizul favorabil. Tehnologia de executie a
lucrdrilor de reparatii, descrisd mai jos in caietele de sarcini pe specialitdti, a fost intocmitd in conformitate cu
standardele in vigoare. Totodatd, ca urmare a evolutiei permanente a pietei materialelor de constructii, existd
posibilitatea ca tehnologia de aplicare a acestora sd nu corespundd in totalitate cu prevederile de mai jos. in
acest sens, constructorul are obligatia de a prezenta autoritdtii contractante fisele tehnice (certificate de

calitate si valabilitate) ale materialelor de pus in operd, pentru a fi aprobatd tehnologia de lucru.

. CONTINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

1. Prezentul document
2. Anexa 1- Detalierea suprafetelor;

3. Anexa 2 — Liste cu cantitdtile de lucrdri.

.  CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI

1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

Autoritatea contractantd este o institutie publicd de educatie si cercetare stiintificd, ce ofera programe
acreditate de licentd si masterat pentru studii universitare in domeniul maritim, fluvial si portuar. Misiunea
este formarea la nivel universitar a absolventilor care s satisfacd nevoia de profesionisti a Fortelor Navale

Romane si a mediului economic din domeniul naval si portuar maritim si fluvial.

2. Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanta
Prin achizitia lucrdrilor, U.M. 02192 Constanta - Academia Navald ,,Mircea cel Bitran” intentioneazd sa

asigure desfdsurarea in conditii optime a activitdtilor in cadrul Academiei Navale Mircea cel Bdtréan.

Il.  INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini contine date tehnice referitoare la categoriile de lucrdri de reparatii ce urmeazd a fi
executate in cadrul obiectivului. “Lucréri de reparatii curente de betonare si asfaltare la parcul auto -
cazarma 1369 Constanta”, prescriptii de verificare, inspectie si conditii de receptie a lucrdrilor/ procedeelor si
materialelor folosite, precum si informatii privind reglementdri obligatorii la protectia muncii si prevenirea si
stingerea incendiilor.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie de minim 3 ani de la terminarea lucrdrilor.

Executia lucrdrilor, verificarea calitétii ca si receptia lucrdrilor se va face tn termen de maxim 90 de zile de la

emiterea ordinului de incepere a lucrdrilor si predarea amplasamentului, n general, pe baza standardelor,

instructiunilor si normativelor in vigoare.
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Tehnologia de executie a lucrdrilor de reparatii, descrisd mai jos in caietele de sarcini pe specialitdti, a fost
fntocmitd Tn conformitate cu standardele in vigoare. Totodatd, ca urmare a evolutiei permanente a pietei
materialelor de constructii, exista posibilitatea ca tehnologia de aplicare a acestora s nu corespunda n
totalitate cu prevederile de mai jos. Tn acest sens, constructorul are obligatia de a prezenta autorititii

contractante fisele tehnice ale materialelor de pus in opera pentru a fi aprobata tehnologia de lucru.

Descrierea lucrdrilor :

Lucrarile de reparatii curente propuse la obiectivul mentionat mai sus sunt urmétoarele:
e Demontare siinlocuire borduri
e Aducerealacotd agurilor de canalizare
e Montarea caminelor de vizitare cu rama si capac
e Montarea rigolelor prefabricate si rostuirea acestora
o Reabilitarea Imbracamintii asfaltice, care cuprinde urmatoarele operatiuni
— frezarea suprafetei drumului;
— curatarea suprafetei;
— reprofilarea suprafetei;
— montarea unui material geocompozit de armare asfalt
— amorsarea cu emulsie cationica a suprafetei;
— asternerea unui strat de legatura;
— asternerea mixturii asfaltice.
e Reabilitarea suprafetelor din beton, care cuprinde urmatoarele operatiuni:
—  frezarea suprafetelor
— curatarea suprafetei;
— reprofilarea suprafetei
— Cofrarea suprafetei si montarea armaturii;
— Turnarea suprafetei din beton;
— Realizarea rosturilor si etansarea acestora;
— Elicopterizarea suprafetei turnate.

o Trasarea marcajelor rutiere

A. REABILITAREA IMBRACAMINTII ASFALTICE

A.1. EXECUTIA LUCRARILOR

1) Pregatirea terenului

- Amenajarea terenului;
- Pregatirea amplasamentului (eliberarea terenului, asigurarea accesului de-a lungul traseului pentru

aprovizionarea materialelor si manipularea acestora);
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- Marcarea terenului si fixarea de repere in vederea executarii lucrdrilor;

- Receptia, sortarea, transportul materialelor necesare pentru executia lucrarilor.

Tasarea

Tnainte de Inceperea lucrérilor de reparatii, constructorul, trebuie si procedeze la operatiunile de pichetaj si
jalonare care cuprind:

- materializarea in teren a aleilor, platformelor si terenurilor ce urmeaz3 a fi asfaltate.

Constructorul trebuie sd se asigure de concordanta intre mdsurdtoare, plan de situatie si conditiile de
executie a lucrdrilor, asigurandu-se ca exista conditii pentru inceperea lucrérilor.

Acest tip de lucrari se recomanda pe suprafetele care au o caseta formatd din balast, piatra sparta si asfalt, si
la care imbrdcamintea asfalticd este mai veche de 15 ani, asfaltul este imbatranit, prezintd numeroase
defectiuni, cum ar fi: pelada, gropi, crapaturi, denivelari.

Pentru remedierea acestor defectiuni sunt necesare urmatoarele operatiuni:

— Frezarea suprafetei drumului

Aceastd operatiuni se executa pentru a reduce deniveldrile la maxim 1 cm. Prin frezare se va asigura un profil
transversal cu panta de min 2% si in profil longitudinal se va asigura scurgerea apelor.

—  Curatarea suprafetei

Tnainte de asternerea mixturii stratul suport trebuie bine curdtat. Materialele neaderente, praful si orice
poate afecta legdtura intre stratul suport si imbracamintea bituminoasi trebuie indepértat.

— Amorsarea cu emulsie cationica a suprafetei.

La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseaza stratul suport si rosturile de lucru cu o
emulsie bituminoasad cationica cu rupere rapidd. Amorsarea stratului suport se realizeazd uniform cu un
dispozitiv special, care poate regla cantitatea de liant pe metru patrat in functie de natura stratului suport.
Amorsarea se va face pe suprafata curdtata si uscatd, in fata finisorului la o distantd maxima de 100m, in asa
fel incat asternerea mixturii sa se faca dupa ruperea emulsiei bituminoase.

Tn functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, rimasa dup3 aplicarea amorsatului, trebuie s3
fie de (0,3-0,5)kg/m”.

La straturile executate din mixturi asfaltice realizate pe strat suport de beton sau ciment sau macadam
cimentat, cand grosimea total3 a straturilor rutiere din mixturi asfaltice este mai mic3 de 15 cm, se va monta
un strat de geocompozit armare asfalt pe toata suprafata.

Tnainte de turnarea stratului de asfalt se vor aduce la cotd toate capacele cdminelor sau gritarele gurilor de

scurgere.

2) Asternerea unuistrat de legitura din mixtura asfaltici
Asternerea unui strat de beton asfaltic bogat in criblurd in grosime de 5 cm care sa corespunda SR 174-1.
— Granulozitatea amestecului-de agregate-naturale trebuie sd corespunda pct. 2.4.2.-din SR 174-1iarcontinutul

de liant sa se incadreze n procentul prevazut conform pct. 2.4.3.
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3) Asternerea mixturii asfaltice

Asternerea unui strat de mixtura asfaltica in grosime de 4 cm care s corespundd SR 174-2.

Asternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de minim 10°C, pe o suprafata
uscata.

Tn cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri, asternerea se face la temperaturi ale stratului
suport de minim 15 C, pe u suprafata uscata.

Lucrarile se intrerup pe vant puternic sau ploaie si se reiau numai dup uscarea stratului suport.

Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat, cu repartitoare-finisoare prevazute cu sistem
fncalzit de nivelare automat care sd asigure o precompactare. Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu, in
grosime constantd, pe fiecare strat si pe toata lungimea unei suprafete programatad a se executa in ziua
respectiva.

Tn cazul unor intreruperi accidentale care conduc la sciderea temperaturii mixturii rimasd necompactats
aceasta va fi indepartata. Aceasta operatie se face in afara zonelor pe care existé, sau urmeaza a se asterne,
mixtura asfaltica.

Mixturile asfaltice trebuie si aiba la asternere si compactare, in functie de tipul liantului, temperaturile
prevazute in tabelull. Masurarea temperaturii va fi efectuatd in masa mixturii, in buncarul repartizatorului,
cu respectarea metodologiei prezentate in SR EN 12697-13.

Pentru mixtura asfalticd stabilizatd, se vor utiliza temperaturi cu 10° C mai mari decit cele prevazute in

Tabelul nr.1.

Tabelul nr. 1. Temperaturile mixturii asfaltice la asternere si compactare

Temperatura mixturii Temperatura mixturii asfaltice la
Tipul liantului asfaltice la asternere compactare
° ¢, min. °c, min.
Bitum rutier neparafinos, tip: inceput sfarsit
35/50 150 145 ’ 110
50/70 145 140 110
70/100 140 135 100
Bitum modificat cu poimeri,
clasa:
25/55 ‘ 165 160 120
45/80 160 155 120
40/100 155 120 120

Asternerea se va face pe intreaga latime a cdii de rulare. Atunci cand acest lucru nu este posibil, se stabileste
prin proiect si se supune aprobdrii beneficiarului ldtimea benzilor de asternere si pozitia rosturilor

longitudinale ce urmeaza a fi executate.
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Grosimea maxima a mixturii asternute printr-o singurd trecere este cea fixata de proiectant, dar nu mai mare
de 10cm. v

Viteza optima de asternere se va corela cu distanta de transport si capacitatea de fabricatie a statiei, pentru a
se evita total intreruperile in timpul executiei stratului si aparitiei crapaturilor/ fisurilor la suprafata stratului
proaspat asternut.

Functie de performantele finisorului, viteza de asternere poate fi de 2,5-4 m/min.

n buncarul utilajului de asternere trebuie s3 existe in permanentd suficientd mixturd, necesars pentru a se
evita o raspandire neuniformd a materialului.

La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atentie deosebité se va acorda realizrii rosturilor de
lucru, longitudinale si transversale, care trebuie sa fie foarte regulate si etanse.

La reluare lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacentd zonele aferente rostului de lucru, longitudinal
si/sau transversal, se taie pe toatd grosimea stratului, astfel incat sa rezulte o muchie vie verticala.

Tn cazul rostului longitudinal, cdnd benzile adiacente se execut3 in aceeasi zi, tdierea nu mai este necesara.
Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de uzurd se vor decala cu min 10 cm fat3 de cele
ale stratului de legaturd, cu alternarea lor.

Legatura transversala dintre un strat de mixturd nou si un strat de mixturd existent al drumului se va face
dupa decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabild in functie de grosimea noului strat, astfel
fncat sd se obtind o grosime constantd a acestuia, cu panta de 0,5%.

in plan, liniile de decapare se recomand3 s3 fie in form3 de V, la 45 . Completarea zonei de unire se va face cu
0 amorsare a suprafetei, urmata de asternerea si compactarea noii mixturi asfaltice pana la nivelul superior al
ambelor straturi( nou si existent).

Stratul de baza va fi acoperit cu straturile imbracaminte bituminoase, nefiind l3sat neprotejat.

Avand n vedere porozitatea mare a stratului de legiturd (binder), realizat din beton asfaltic deschis, acesta

nu se va ldsa neacoperit In timpul anotimpului rece pentru evitarea degradarilor.

4) Compactarea mixturii asfaltice

La compactarea straturilor executate din mixturi asfaltice se aplicd tehnologii corespunzitoare, care sa
asigure caracteristicile tehnice si gradul de compactare prevdzute pentru fiecare tip de mixtura asfalticd si
fiecare strat in parte.

Operatia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizeaza cu compactoare cu rulouri
netede si/sau compactoare cu pneuri, previzute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel incat si se obtind

gradul de compactare conform Tabelului nr. 2.
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Tabelul nr. 2. Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice

Nr. absorbtie de apa, | grad de compactare
Tipul stratului
Crt. % vol. %, minim
1. | mixturad asfaltica stabilizata MAS 12,5; MAS 16 ‘ 2.6 97
2. | Beton asfaltic rugos BAR 16 ‘ 3....6 97
3. | Mixturd asfaltica poroasa MAP 16 - 97
4. | Beton asfaltic BA 12,5; BA 16; BAPC 16 2.6 97
5. | Beton asfaitic deschis BAD 20; BADPC 20; BADPS 20 3.8 9%
6. | Anrobat bituminos AB 31,5; ABP 31,5; ABPS 31,5 2.8 96

Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut se determind, pe un sector experimental, numarul optim
de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, in functie de performantele acestora, de tipul si grosimea
straturilor executate din mixturi asfaltice.

Aceasta experimentare se face fnainte de Tnceperea asternerii stratului in lucrarea respectivd, utilizénd
mixturi asfaltice preparate in conditii similare cu cele stabilite pentru productia curentd.

Metoda de compactare propusa va fi considerd satisfacdtoare daca se obtine gradul de compactare minim
mentionat in tabetul 2.

Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut, numdrul minim de treceri recomandat ale
compactoarelor uzuale este cel mentionat in tabelul3.

Compactarea se executd pe fiecare strat in parte. Compactoarele cu pneuri vor fi echipate cu sorturi de

protectie..

Tabelul nr. 3 Compactarea mixturilor asfaltice. Numar minim de treceri

Ateliere de compactare

A B
Tipul stratului Comapctor cu pneuri Compactor cu rulouri Compactor cu rulouri
de 160 kN netede de 120kN netede de 120kN
Numar de treceri minime
Strat de uzura 10 4 12
Strat de legatura 12 4 14
Strat de baza 12 4 14

Compactarea se executd in lungul benzii, primele treceri efectuandu-se in zona rostului dintre benzi, apoi de

la-marginea maijoasd spre cea ridicata

Caiet de sarcini
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Pe sectoarele in rampa, prima trecere se face cu utilajul de compactare in urcare Compactoarele trebuie s3
lucreze fara socuri, cu o vitezd mai redusa la inceput, pentru a evita valurirea stratului executat din mixtura
asfalticd si nu se vor indepdrta mai mult de 50 m in spatele repartizatorului. Locurile inaccesibile
compactorului, in special in lungul bordurilor, in jurul gurilor de scurgere sau ale cdminelor de vizitare, se
compacteaza cu maiul mecanic.

Suprafata stratului se controleazd in permanentd, iar micile deniveldri care apar pe suprafata stratului
executat din mixturi asfaltice vor fi corectate dupd prima trecere a rulourilor compactoare pe toatd litimea

benzii.

A.2. CONTROLUL CALITATH LUCRARILOR

Verificarea lucrdrilor - se face de cdtre responsabilul tehnic cu executia a executantului si cu dirigintele de
santier nominalizat de beneficiar.

Tn cursul executiei imbracdmintilor rutiere bituminoase, trebuie s3 se verifice cu frecventa mentionatd mai jos
urmatoarele:

- pregatirea stratului suport: zilnic, la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv;

- temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: cel putin de doua ori pe zi ;

- modul de compactare: zilnic;

- modul de executie a rosturilor: zilnic.

B. DEMONTAREA $I INLOCUIREA BORDURILOR

Prezentul caiet de sarcini se referd la desfacerea si inlocuirea bordurilor si rigolelor existente cu borduri si
rigole prefabricate precum si spargerea betonului pentru montarea noilor rigole. Instructiunile au ca scop
precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, utilajelor si materialelor necesare pentru protejarea si delimitarea

partii carosabile de restul platformei.

B.1. MATERIALE

Bordurile sunt blocuri prismatice din piatra cioplitd sau beton de ciment dispuse in lungul drumului la margine
Tmbracamintei respectdnd proiectele de executie aferente si prevederile tehnice STAS 4032/1, STAS 1139/1,
STAS 6244, STAS 388, SR 1500, STAS 662, STAS 1667, inclusiv NE 012-99, STAS 1598/1/2.

- Borduri 10x20 cm si 30 x15 cm.

- Rigole prefabricate carosabile 60x65 prevazute cu capac.

B.2, TEHNOLOGIA LUCRARII

Bordurile existente se desfac cu ajutorul picamerului, inclusiv fundatiile existente iar materialul rezultat va fi

Se sapd caseta drumului manual in vederea creerii spatiului necesar executdrii fundatiei.
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Se picheteazd traseul bordurii cu tarusi de lemn sau metal drepte, se intinde sfoara pentru stabilirea liniei
bordurii si se aliniaza bordura in lungul sforii.

Se toarna betonul fundatiei manual cu lopata cu circa 2-3 cm mai sus decat cota necesara, pentru ca atunci
cand se aseazd bordura sd& nu mai fie nevoie de completdri cu mortar de ciment decat in micd masura.
Betonul se toarnad in asa fel incat suprafata lui sa asigure o asezare corecta a bordurii.

Bordurile se aseazd manual in functie de greutatea acestora de unul sau doi muncitori astfel ca muchia
interioard sa urmdreasca sfoara care materializeaza linia bordurii.

Tn profil longitudinal nu se admit deniveldri mai mari decat ale imbracamintii asfaltice.

Bordurile se aseazd cu fata superioard la 10- 15 cm deasupra nivelului marginii imbrdcdmintei, in functie de
cantitate de ap& ce curge pe rigold. In acest caz se admit deniveldri mai mari decit panta longitudinald a
rigolei si imbracamintei trotuarului .

Pentru curbe se folosesc borduri de trotuar de aceeasi sectiune ca si bordurile din aliniament dar de lungime
mai micd pentru a se realiza o cat mai usoara inscriere in curbe.

Corecturile de pozitie se fac prin ciocanire cu ciocan de lemn sau fier, punandu-se mai intéi pe locul unde va fi
lovita bordura o scandurica de protectie.

Rosturile bordurilor implicd colmatarea cu mortar de ciment a spatiului ce ramane intre doua borduri
alaturate.

Se sapd santul pentru montarea rigolelor, se curdta santul, se monteaza rigolele prefabricate. Rigolele
montate se rostuiesc. La montarea rigolelor se vor respecta pantele existente. Rigolele se monteaza pe strat

de beton si se impadneaza cu nisip.

B.3. VERIFICAREA MATERIALELOR

Materialele vor fi verificate conform prescriptiilor din normele dupa care se produc

B.4. VERIFICARE LUCRARILOR

Se face de cétre responsabilul de lucrare impreuna cu dirigintele de santier.

B.5. CONTROLUL LUCRARILOR
Se vor controla urmatoarele:

- Curdtenia

- Planeitatea

- Linearitatea

- Colmatarea rosturilor dintre borduri

Pagina 9 din 20

Caiet de sarcini



C. TURNAREA PLATFORMELOR DIN BETON

1} Pregdtirea terenului
Amenajarea terenului, pregatirea amplasamentului (eliberarea terenului, asigurarea accesului de-a lungul
traseului pentru aprovizionarea materialelor si manipularea acestora). Marcarea terenului si fixarea de repere
in vederea executdrii lucrdrilor. Receptia, sortarea, transportul materialelor necesare pentru executia

lucrarilor.

2) Tasarea
Tnainte de inceperea lucrarilor de reparatii, constructorul, trebuie si procedeze la operatiunile de pichetaj si
jalonare care cuprind:
- materializarea in teren a drumurilor, aleilor, platformelor si trotuarelor ce urmeaza a fi asfaltate.
Constructorul trebuie sd se asigure de concordanta intre masurdtoare, plan de situatie si conditiile de
executie a lucrdrilor, asigurandu-se cd existd conditii pentru inceperea lucrérilor.
Tnainte turnarea betonului stratul suport trebuie bine curdtat, asternutd piatra si montatd armitura si

distantierele.

3) Frezarea suprafetei drumului
Aceastad operatiuni se executa pentru a reduce deniveldrile la maxim 1 cm. Prin frezare se va asigura un profil
transversal cu pantd de min 2% si in profil longitudinal se va asigura scurgerea apelor. Se va executa o frezare

de 3 cm grosime.

4) Turnarea betonului
Betonul marfd - betonul livrat de statiile de betoane trebuie obligatoriu sa fie insotit de fisa de calitate.
Sortimentele de beton ce se livreaza trebuie, respectate pentru fiecare marca, urmatoarele caracteristici
prevazute de norme: consistentd, mirimea maxima a agregatelor, tipul de ciment utilizat. SR EN 206-1: 2002
Reguli generale de betonare
- Betonul trebuie sa fie pus Tn lucrare in maximum 15 minute de la aducerea lui la locul de turnare.
Punerea in lucrare se va face fara intreruperi, iar dacd acestea nu pot fi evitate se vor crea rosturi de
lucru.

La turnarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale:

- Lalocul de punere in lucrare, descarcarea betonului se va face direct la locul de turnare, pentru a se evita
alte manipulari
- Dacd betonul adus la locul de punere in opera prezintd segregari, se va proceda la descircarea si

reamestecarea lui pe o platforma special amenajatd, fara a se adauga insd apa

—Inidltimea decidere liberd-abetonuluinu-trebuie si fiemaimarede 15—

- Turnarea betonului de la indltime mai mare de 1,5m se va face prin tuburi alcituite din tronsoane de

forma tronconica
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- Betonul trebuie s fie rdspandit uniform. Nu se admite intinderea betonului prin tragere cu greble sau
azvérlirea cu lopata la distante mai mari de de 1,5m

- Se vor lua méasuri pentru evitarea deformdrii sau deplasarii armaturilor; totusi dacd se vor produce
asemenea defecte,ele se vor corecta in timpul turnarii.

- Se va urmdri cu atentie inglobarea completd in beton a armaturilor, respectandu-se grosimea stratului de
acoperire.

- Circulatia muncitorilor si utilajelor de transport in timpul betondrii se va face pe punti speciale

- Compactarea betonului se va realiza manual de catre personal calificat, cu ajutorul unui dreptar sprijinit
pe sipci de ghidare, sau pe cofraje.

- Lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare interna se recomanda sa fie L3 sau L4

- Semnele exterioare dupd care se recunoaste cd vibrarea betonului s-a terminat, sunt urmatoarele:
betonu! nu se mai taseaza, suprafata betonului devine orizontald si usor lucioasa, inceteaza aparitia

bulelor de aer la suprafata betonului si se reduce diametrul lor.

5) Tratarea betonului dupd turnare

Pentru asigurarea conditiilor favorabile de intdrire si pentru reducerea deformatiilor din contractie se va
asigura mentinerea umiditatii betonului minim 7 zile dupd turnare protejand suprafetele libere prin:

= Acoperirea cu materiale de protectie

= Stropirea periodica cu apa

= Aplicarea de pelicule de protectie
- Acoperirea cu materiale de protectie se va face cu: prelate, rogojini, strat de nisip,etc. Aceasta operatie se
face de indatd ce betonul a cdpatat suficienta rezistentd pentru ca materialul sa nu adere de suprafata
acoperiti. Materialele de protectie vor fi mentinute permanent in stare umeda.
- Stropirea cu apa va incepe dupd 12 ore de la turnare in functie de tipul de ciment utilizat si temperatura
mediului dar imediat dupd ce betonul este suficient de intdrit pentru ca prin aceasta operatie sa nu fie
antrenatd pasta de ciment. Stropirea se va repeta la intervale de 2-6 ore, in asa fel incat suprafata betonului
sd se mentind umeda. Se va folosi apa care indeplineste conditiile prevdzute pentru apa de amestecare a
betonului, care poate proveni din reteaua publicd sau din alti sursd. n ultimul caz apa trebuie s
ndeplineascd conditiile tehnice prevdzute n STAS 790-84. Stropirea se va face prin pulverizarea apei.
- Pe timpul ploios, suprafetele de beton proaspat vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilend, atat
timp cét, prin cdderea precipitatiilor, existd pericolul antrendrii pastei de ciment.
- Sevor realiza rosturi de dilatare si se vor etansa corespunzator.

- Suprafata betonata se va elicopteriza.

D. MARCAREA SUPRAFETELOR

Marcajele longitudinale, transversale executate mecanizat cu vopsea pe suprafete carosabile cuprinde

urmatoarele operatii:
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= Curdtarea suprafetei carosabile si trasarea marcajelor

= Executarea marcajului

» Asigurarea protectiei marcajului pand la uscare, prin dirijarea circulatiei, semnalizarea
marcajului cu pioni, strdngerea elementelor de protectie si transportul lor.

Se va folosi vopsea de culoare alba cauciucatd pentru marcaje rutiere cu placi de cauciuc de 5 mm.

IV. REZUMATUL INFORMATIILOR SI CERINTELOR TEHNICE

1. Amplasare/Localizare
Parcul auto din cadrul U.M. 02192 Constanta- cazarma 1369, se afld amplasat in Constanta, pe terenul

proprietate a Statului Romdn aflat in administrarea Ministerului Apérdrii Nationale.

2. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucrdrile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea deseurilor
respectate in totalitate;

iii. Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia,
controlul executiei si finalizarea lucrarilor;

iv. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de

Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

3. Personalul Contractantului

Pentru activitatile ce se desfdsoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa direct
cu personalul Autoritdtii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de
organizarea si supravegherea tuturor activitdtilor realizate de Contractant pe santier din partea
Contractantului. Seful de santier trebuie sd fie permanent prezent pe santier cand se realizeaz3 activitati si
trebuie sa poata informa reprezentantul Autoritdtii Contractante in orice moment despre situatia de pe
santier.

Personalul Contractantului care desfdsoard activitati pe santier trebuie s3 aplice toate regulamentele
generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate de
Autoritatea Contractanta.

Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sd fie usor de recunoscut si este obligat s& poarte
haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie sd fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de pe

santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.
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4. Zona de lucru, utilititile si facilitatile santierului

Achizitorul va pune la dispozitia contractantului, fara platd, dacd nu s-a convenit altfel, urméatoarele:

- amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcing;

- suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

- racordurile pentru utilitdti, pana la limita amplasamentului santierului.

Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si a
limitelor terenului pus la dispozitia contractantului precum si pentru materializarea cotelor de nivel in

imediata apropiere a terenului.

Detalierea suprafetelor conform Anexei nr. 1 a prezentului caiet de sarcini:
Platforma nr 1 suprafata betonatda - 1830 mp

Platforma nr.2 suprafata betonata - 2004 mp

Drum acces nr 1 suprafata asfaltata - 1941 mp

Drum acces nr 2 suprafata asfaltatd - 701 mp

Drum acces nr 3 suprafata asfaltata - 939 mp

5. Madificari tehnice

Contractantul executd lucrdrile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. De
reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrdrilor nu este permisa nicio modificare tehnica (modificare
sau addugare) a documentatiei de proiectare.

n cazul imbunitatirii solutiilor constructive, contractantul are dreptul de a modifica si/sau completa solutiile
constructive din capitolele corespunzitoare din caietele de sarcini dupd informarea scrisa a beneficiarului.
Modificdrile vor fi realizate numai cu acordul Autoritdtii Contractante si numai in cazul in care nu sunt

substantiale, in conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016.

V. MANAGEMENTUL CALITATII S| MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

Planul de control a'calitétii

Contractantul prezintd odata cu depunerea ofertei, un Plan general de control al calitatii lucrdrilor executate.
Acest plan trebuie s acopere toate activitdtile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrari pe
santier si sd identifice Planurile de control a calitdtii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale

lucrarilor.

VI.  CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

1. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Autoritatea Contractant3 va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe perioada derularii

Contractului.
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Pe timpul executiei lucrdrilor Autoritatea Contractantd va asigura controlul permanent al acestora prin
dirigintele de santier si responsabilul de contract si are dreptul sa intervind in cazul incélcarii prevederilor

caietelor de sarcini, mergand pana la intreruperea executiei, cu luarea masurilor de remediere.

2. Graficul de executie a Contractului

Contractantul prezintd odatd cu depunerea ofertei graficul de executie de detaliu, alcituit in ordinea

tehnologica de executie.

n cazul in care, dup3 opinia achizitorului, pe parcurs, desfisurarea lucririlor nu concords cu graficul general

de executie a lucrdrilor, la_cererea achizitorului, contractantul va prezenta un grafic revizuit, inh vederea

termindrii lucrdrilor la data prevazutd in contract. Graficul revizuit nu il vor scuti pe contractant de nici una

dintre indatoririle asumate prin contract.

3. Inceperea activititilor pe santier
Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:

i. Planul de sandtate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si snatate in timpul
executarii lucrarilor;

ii. Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrdrilor sunt furnizate si aprobate fird
observatii de Autoritatea Contractant3;

iii. au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

4. Testarea tehnicd a lucrarilor

Constructorul este obligat s& asigure organizarea executarii, cadrele tehnice calificate si mijloacele
tehnologice care sa conducd la respectarea stricta a prevederilor caietului de sarcini si a devizului de lucrri.
Este obligat de asemenea, ca prin mijloace proprii sau prin colaborare cu unitati de specialitate s3 efectueze
pe cheltuiala sa toate incercarile si determindrile care sa certifice corectitudinea aplicarii prevederilor
caietelor de sarcini. Tn cazul in care se dovedesc necesare verificiri suplimentare, la cererea in scris a
beneficiarului sau proiectantului, contra cost suportat de beneficiar, constructorul va asigura efectuarea
Incercarilor sau determinarilor respective.

Beneficiarul este obligat sa asigure controlul permanent al executiei lucrarilor prin dirigintele de santier si s&
intervina in cazul incdlcarii prevederilor caietelor de sarcini, mergand pana la intreruperea executiei, cu luarea

masurilor de remediere.

5. Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor
Atunci cand Contractantul considerd ca a finalizat toate lucrdrile de santier prevazute de Contract, va notifica
Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Receptia la terminarea lucrdrilor de cdtre beneficiar se efectueaza conform Regulamentului de receptie a

lucrérilor in constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 271/94.
Comisia de receptie examineazd lucrdrile executate fata de documentatia tehnicd aprobatd si de

documentatia de control ihtocmita in timpul executiei.
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Realizarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile documentatiei va asigura o calitate corespunzdtoare a
acestora si o buna fiabilitate.

n perioada de garantie, toate eventualele defectiuni vor fi remediate corespunzitor de catre constructor.
Dupd terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrdrilor.

Receptia lucririlor se va realiza in dous etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu
modificdrile si completdrile ulterioare (HG 343/2017):

i. in prima etapd Autoritatea Contractantd receptioneazd lucrdrile la finalizarea acestora, dupa
verificarea cd toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractantd si dupd ce Persoana care realizeaza testarile tehnice emite certificatul de
conformitate final fara observatii;

i. Tn a doua etapd Autoritatea Contractantd efectueaza receptia finald a lucrarilor, dupd indeplinirea
conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevdzuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor si a Procesului verbal de receptie finald a
lucrdrilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereazd pe Contractant de orice obligatie contractuald sau
legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrdrilor

sau materialelor.

VIl. SUBCONTRACTAREA

1. Posibilitatea limitarii subcontractdrii atunci cand este in interesul Contractului
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii
lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritdtii Contractante cu cel
putin 5 zile lucrdtoare inainte de data programata pentru inceperea lucrdrilor de catre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisa Autoritdtii Contractante impreuna cu:

i. documentele care descriu activitdtile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;

ii. documentele care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare si selectie a subcontractantului,

in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire a procedurii.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului dacda documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzdtoare cu activitdtile ce urmeaza a fi subcontractate.
Chiar si atunci cand Autoritatea Contractantd autorizeazd un subcontractant, Contractantul este responsabil
pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzdtoare a
Contractului si ramane singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului s i determine pe Subcontractanti sd adere la toate prevederile

contractuale.
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—— constructii i_stabilirea_valorii finale a lucrari

VIl. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA Sl

CONTRACTANT (INCLUSIV iIN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA)

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in
conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si
regulamentele existente la nivel national si la nivelui Uniunii Europene.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumi c3
Contractantul, are cunostinte si are Tn vedere toate si orice reglementdri aplicabile si cd le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

Tn cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbdri legislative de naturd s3 influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are
obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la consecintele asupra
activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a Tsi adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt
aplicabile.

Tn cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considerd cad regula respectivd este automat inlocuitd de noile
prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are cunostintd de aceste schimbari si le-a
avut in vedere |la depunerea Ofertei sale fn baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima securitate si in
deplina conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederile referitoare la securitate si
sinitate in muncs si controlul calitdtii cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in
speta.

Contractantul va fi finut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au fost
in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand sa rdspunda fatd de Autoritatea Contractantad pentru
orice nerespectare sau omisiune a respectdrii oricaror prevederilegale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractanta nu va fi tinuta responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectdarii de céatre
Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative aplicabile.

In cadrul realizrii reparatiilor se vor respecta toate normele si normativele legale in vigoare, pentru acest gen

de lucrari, |a data intocmirii:

e Legea 10/1995- privind calitatea in constructii:

o legea 319/2006, legea securititii si sdnatdtii in munc3

e |egea 307/25006, legea privind apararea impotriva incendiilor:

e legea protectiei mediului nr. 137/1996 si Ordinul 125/1996 al Agentiei de Protectie a Mediului

e Ordinul M151/2017 “pentru aprobarea instructiunilor privind realizarea obiectivelor de investitii, receptia

w

Ministerului Apararii Nationale”:

e Normativul de Siguranta la Foc a Constructiilor — indicativ.P118/1999,
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e H.G. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajdri care se supun avizirii si/sau

autorizdrii privind siguranta la incendiu ,

e Norme De Apidrare impotriva Incendiilor pentru unitdtile militare din Ministerul Apd&rdrii Nationale

M87/2021:

s (56/2002- Normativ pentru verificarea calitdtii si receptia lucrdrilor de constructii si instalatii aferente”:

e STAS 2914-84- Lucrdri de drumuri. Terasamente. Conditii generale

e STAS 6400-84 Lucrari de drumuri. Straturi de baz3 cit si de fundatii. Conditii tehnice generale

e S.R.174/1-02- Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de calitate;

e S.R.174/1-97 Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si

punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintei;

e SR 662/2002- Lucrdri de drumuri. Agregate naturale de balastiera;

e SR 667/2001- Agregate natural si piatrd prelucratd pentru lucrdri de drumuri. Conditii tehnice generale de

calitate.

e SR EN 12591- Bitum si lianti bituminosi. Specificatii pentru bitumuri rutiere

e SR EN 13108-1 — mixture asfaltice. Specificatii pentru materiale. Betoane asfaltice

e SR EN 13043-Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate 7 n

constructia soselelor, aeroporturilor si a altor zone cu trafic.

e STAS 4606-80 - Agregate natural grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali.

e STAS 8849-83 Lucrdri de drumuri.Rugozitatea suprafetelor. Metode de mdsurare.

e STAS 3272-80 —Canalizare. Gratare cu rame din fontd pentru gurile de scurgere

e OQrice act in vigoare ce reglementeazd aceste categorii de lucrdri, inclusiv legislatia care reglementeaza

conditiile de munca si de protectie a muncii.

IX. RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd rcé isi va indeplini corespunzdtor toate |
responsabilititile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile

contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritdtii Contractante), referitoare la executia

de lucrari in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat necesar

pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din

doméniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii

legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incit sa se asigure indeplinirea obiectivelor

Autorittii Contractante, incluzénd indicativ, fara a fi limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor

cerute si pentru respectarea termenelor de executie;
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ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activititilor ce reprezintd obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii
Contractante (dupa caz);

iii.  Contractantul va realiza toate lucrdrile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului
de sarcini, respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificirilor de cdtre Autoritatea Contractantd (pe durata
Contractului) Tn ceea ce priveste indeplinirea oricirei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele
justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de platd sau a oricdror documente emise de
Contractant si/sau certificiri efectuate de cdtre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plat3
executate Tntocmite de Contractant) nu il elibereazd pe acesta de obligatiile si responsabilititile sale
mentionate Tn acest Caiet de sarcini si/sau mentionate th Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toatd perioada de executie a activitdtilor pe santier ia toate
mdsurile necesare pentru a fmpiedica o eventuald poluare a mediului inconjurdtor. Contractantul este
raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinitate a
acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporari a oricéror
materiale sau substante periculoase trebuie sd fie mentinutd fa o cantitate minim3 in conformitate cu
prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de cdtre autoritatea competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
fmputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparutd si de a documenta printr-un raport cauzele
care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sd3 remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor
sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a lucrrilor
fn conformitate cu graficul de executie si Tn baza listelor de cantitéti de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare
pentru lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la Autoritatea Contractanta
in baza acestei verificdri (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite citre
Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobaérii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune cdtre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste graficul

de executie a lucrdrilor, listele de cantitati de lucrdri etc., astfel incat sd se asigure derularea cu succes si in

termen a executiei de lucrari.
Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga

documentatie de executie aferentd Contractului.
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Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii aparitiei
situatiilor ce pot determina intérzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza atingerea
termenelor limit3 de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrdrile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor
pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrdrilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va
documenta aceste receptii de lucrdri. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 5 zile lucratoare
fnainte, astfel incat sd se poatd asigdra prezenta Autoritdtii Contractante si a reprezentantilor autoritdtilor
competente.

Contractantul va efectua masurdtorile de cantitdti de lucrdri, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrdrile executate in situatii de plata intocmite
conform cerintelor Autoritdtii Contractante.

Contractantul va depune situatiile de plata in vederea vizarii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si
certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimdrile initiale, graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnicd etc. si le va propune Autoritdtii Contractante
spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fatd de Autoritatea
Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrdrilor efectuate
de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde este cazul.
Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei in vigoare pentru executia de lucrdri intr-o forma actualizata (in vigoare pe toatd perioada derularii
activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

Contractantul este responsabil s& pund in operd documentatia tehnicd pusd la dispozitiei de Autoritatea
Contractantd. Totodat3 este responsabil pentru punerea in operd a oricarei eventuale solicitari de schimbare
(Modificéri) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului.

Activitdtile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitdtile Contractantului asociate
realizarii acestor activitdti sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezultd din aceastd
procedura.

fnainte de a Tncepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet de
sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de
atribuire, este necesar sd se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces
Verbal de Predare" in vederea transferdrii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractantad la
Contractant pe timpul realizarii activifétilor pe santierul respectiv.

Dupa caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executatd;

ii. permis de acces in spatii inchise.
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Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte parti inainte de
mobilizarea pentru activitdtile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atdt pentru proprietatea detinut3
de Autoritatea Contractanta, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdnatatea in muncd ale Autoritatii
Contractante specificate n Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificarile

si completarile ulterioare.

ATENTIE!

» Pe perioada executdrii lucrarilor de reparatii, masurile de securitate si sdanitate a muncii, protectia
mediului si A..l intrd in totalitate in responsabilitatea executantului lucririi.

> Refacerea in totalitate a elementelor de constructii si instalatii, precum si a finisajelor, deteriorate din
vina executantului.

» Aducerea de citre executant, la starea initial3, a terenului.

» Colectarea molozului, a spargerilor din beton si transportarea de citre constructor in locurile special
amenajate, in afara cazarmii.

> Tnainte de efectuarea receptiei la terminarea lucririlor, executantul va efectua curitarea suprafetelor

care au fost pitate de materialele utilizate la executarea lucririlor de reparatii.

A
iNTOCMIT /" VERIFICAT
Referent sp€uialitate Director General Administrativ al U.M. 02192
Cpt. Cdor. ‘
Valentin GUZU TIRSOAGA Mihai
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