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CAIETUL DE SARCINI
Lucrari de reparatii curente la terenurile de sport ale bazei sportive din Cazarma 1369
Constanta — cod CPV — 45233222-1- cod procedura 4515484 — 2022 — 59

INTRODUCERE

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cirora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru executarea lucrarilor
care fac obiectul Contractului ce rezulti din aceasta procedura.

In cadrul acestei proceduri, Ministerul Aparirii Nationale prin UM. 02192 Constanta indeplineste
rolul de Autoritate Contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor
pe baza cirora se elaboreaza de cétre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru constructor la realizarea lucrérilor
mentionate.

Documentatiile tehnice (devizele) ofertd se vor intocmi pe categorii de lucrari cu extrasele de resurse
pentru fiecare deviz in parte respectdnd normele de materiale.

Oriunde in caietul de sarcini se intdlnesc specificatii tehnice care indicd o anumitd origine, sursd,
productie, un procedeu special, o marcd de fabricd sau de comert, o licentd de facbricatie sunt
menfionate doar pentru identificarea cu usurintd a tipului de produs ce urmeazd a fi achizitionat §i nu
au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici.

Aceste specificatii sunt insotite de mentiunea ‘‘sau echivalent’’

In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constati ci anumite elemente ale propunerii
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevdazute in caietul de sarcini, prevaleaza
prevederile caietului de sarcini.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit
capitol din Caietul de Sarcini si nespecificati explicit in alt capitol, trebuie interpretati ca fiind
mentionatd in toate capitolele unde se considerd de citre Ofertant ca aceasta trebuia mentionatd pentru
asigurarea Indeplinirii obiectului Contractului.

NOTA : Dupa insusirea caietului de sarcini si inainte de prezentarea ofertei economice, se va putea -~
Jace identificarea in teren a lucrdrii de executant, pentru a se realiza o incadrare corespunzdtoare
din punct de vedere a obiectelor sanitare, termice, electrice §i a elementelor de finisaje.

Constructorul are obligatia de a notifica in scris inainte de inceperea lucrdrilor, autoritdtii
contractante asupra tehnologiei ce urmeazd a fi pusd in practicd pentru a obtine avizul favorabil.
Tehnologia de executie a lucrdrilor de reparatii, descrisd mai jos in caietele de sarcini pe specialitdfi,
a fost intocmitd in conformitate cu standardele in vigoare. Tofodatd, ca urmare a evolufiei
permanente a piefei materialelor de constructii, existd posibilitatea ca tehnologia de aplicare a
acestora sd nu corespundd in totalitate cu prevederile de mai jos. In acest sens, constructorul are
obligatia de a prezenta autoritdfii contractante fisele tehnice (certificate de calitate si valabilitate)
ale materialelor de pus in operd, pentru a fi aprobatd tehnologia de lucru.

e S i

I. CONTINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI
1. Prezentul document
2. Anexa 1 — Detalierea suprafetelor;
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3. Anexa 2 — Liste cu cantitatile de lucréri.

II. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI

1. Informatii despre Autoritatea Contractanti

Autoritatea contractantd este o institutie publicd de educatie si cercetare stiintificd, ce oferd programe
acreditate de licentd §i masterat pentru studii universitare in domeniul maritim, fluvial si portuar.
Misiunea este formarea la nivel universitar a absolventilor care si satisfaci nevoia de profesionisti a
Fortelor Navale Romane §i a mediului economic din domeniul naval si portuar maritim si fluvial.

2. Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti

Prin achizitia lucrarilor, U.M. 02192 Constanta - Academia Navala ,,Mircea cel Batrin” intentioneazi
sa asigure desfasurarea in conditii optime a activitdtilor sportive de catre studentii Academiei Navale
Mircea cel Bétran.

III. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET
DE SARCINI
Prezentul caiet de sarcini contine date tehnice referitoare la categoriile de lucriri de reparatii ce

urmeaza a fi executate In cadrul obiectivului “Lucréri de reparatii curente la terenurile de sport ale
bazei sportive din Cazarma 1369 Constanta”, prescriptii de verificare, inspectie si conditii de receptie
a lucrdrilor/procedeelor si materialelor de constructii folosite, precum si informatii privind
reglementari obligatorii la protectia muncii §i prevenirea si stingerea incendiilor.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie de minim 3 ani de la terminarea lucririlor.
Executia lucrdrilor, verificarea calititii ca si receptia lucrdrilor se va face in termen de maxim 90 de
zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrérilor si predarea amplasamentului, in general, pe baza
standardelor, instructiunilor si normativelor in vigoare.

Descrierea lucrdrilor :
Lucrérile de reparatii curente propuse la obiectivul mentionat mai sus sunt urmétoarele:
a. Toaletarea arborilor din zona terenurilor, scoaterea cioatelor care impiedicd executarea
lucrarilor de asfaltare.
b. Curatarea zonelor verzi din jurul terenurilor de sport de iarba si buruieni, sdparea acestora,
asternerea unui strat de 10 cm de pamant vegetal si iInsdméantarea cu gazon.
c. Reabilitarea imbracimintii, care cuprinde urmatoarele operatiuni:
— frezarea suprafetei drumului;
— curatarea suprafetei;
— reprofilarea suprafetei;
— amorsarea cu emulsie cationica a suprafetei;
— asternerea unui strat de legaturi;
— agternerea mixturii asfaltice.
Demontare si inlocuire borduri.
Aducerea la cotd a gurilor de canalizare

Montarez carminetor de vizitare Tu rama sicapac:
Spargerea elementelor din beton

Turnare suprafati betonata

Realizarea rosturilor si etansarea acestora

@ o o

[
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j. Elicopterizarea suprafetei turnate.

A. TOALETAREA ARBORILOR DIN ZONA TERENURILOR, SCOATEREA CIOATELOR
CARE iMPIEDICA EXECUTAREA LUCRARILOR DE ASFALTARE
Toaletarea arborilor este o interventie la nivelul coroanei arborilor aplicaté in general la foioase i

care consta in:

- Eliminarea ramurilor batrine, uscate, semiuscate, atacate de carii, boli sau daunatori
specifici, cu pastrarea echilibrului coroanei arborelui;
Toaletarea este necesari pentru a elimina riscul de rupere a crengilor si prabusire a acestora pe
terenurile reabilitate.
Scoaterea cioatelor existente in zona terenurilor de sport se poate executa manual sau mecanizat.
Dupa scoaterea acestora, groapa va fi acoperitd cu pimant vegetal astfel terenul va fi adus la cota.
Resturile vegetale rezultate din toaletarea arborilor si scoaterea cioatelor vor fi eliminate de citre
firma prestatoare.
Spatiile verzi din zona terenurilor se vor curdta de iarbd, buruieni i pietre, se vor sépa, s1 se va
nivela terenul pentru a permite agternerea unui strat nou de 10 cm de pamént vegetal. Dupa asternerea
acestuia se va seména sdmanta de gazon.

B. REABILITAREA IMBRACAMINTII ASFALTICE

B.1. EXECUTIA LUCRARILOR

1) Pregiitirea terenului
- Amenajarea terenului;
- Pregatirea amplasamentului (eliberarea terenului, asigurarea accesului de-a lungul traseului pentru
aprovizionarea materialelor si manipularea acestora);
- Marcarea terenului si fixarea de repere in vederea executdrii lucrarilor;
- Receptia, sortarea, transportul materialelor necesare pentru executia lucrarilor.
Tasarea
Inainte de inceperea lucririlor de reparatii, constructorul, trebuie si procedeze la operatiunile de
pichetaj si jalonare care cuprind: - materializarea in teren a aleilor, platformelor si terenurilor ce
urmeazi a fi asfaltate.
Constructorul trebuie si se asigure de concordanta intre masuratoare, plan de situatie si conditiile de
executie a lucrdrilor, asigurdndu-se cd existd conditii pentru inceperea lucrérilor.
Acest tip de lucrari se recomanda pe suprafetele care au o casetd formata din balast, piatrd sparta si
asfalt, si la care imbracamintea asfalticd este mai veche de 15 ani, asfaltul este imbétranit, prezinta
numeroase defectiuni, cum ar fi: pelada, gropi, cripaturi, deniveldri. Pentru remedierea acestor
defectiuni sunt necesare urmétoarele operatiuni:
— Frezarea suprafetei drumului
Aceastd operatiuni se executd pentru a reduce deniveldrile la maxim 1 cm. Prin frezare se va asigura
un profil transversal cu pantd de min 2% si in profil longitudinal se va asigura scurgerea apelor.
— Curiatarea suprafetei

Inainte de asternerea mixturii stratul suport trebuie bine curitat. Materialele neaderente, praful
si orice poate afecta legétura intre stratul suport si imbréicdmintea bituminoasa trebuie indepartat.

— Amorsarea cu emulsie cationici a suprafetei.
— La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseazi stratul suport si rosturile de
lucru cu o emulsie bituminoasd cationici cu rupere rapidd. Amorsarea stratului suport se
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realizeaza uniform cu un dispozitiv special, care poate regla cantitatea de liant pe metru patrat in
functie de natura stratului suport.

— Amorsarea se va face pe suprafata curdtatd si uscata, in fata finisorului la o distantd maximi de
100m, in asa fel incét asternerea mixturii si se facad dupa ruperea emulsiei bituminoase.

— In functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, rdmasd dupd aplicarea amorsatului,
trebuie sa fie de (0,3-0,5)kg/m”.

— La straturile executate din mixturi asfaltice realizate pe strat suport de beton sau ciment sau
macadam cimentat. cand grosimea totald a straturilor rutiere din mixturi asfaltice este mai mica de
15 cm, rosturile se acoperd pe o litime de minimum 50 ¢cm cu geosintetice sau alte materiale
agrementate tehnic.

— Inainte de turnarea stratului de asfalt se vor aduce la cota toate capacele caminelor sau gratarele
gurilor de scurgere.

2) Asternerea unui strat de legitura din mixturi asfaltici

Asternerea unui strat de beton asfaltic bogat in criblurd in grosime de 5 ¢cm care si corespundid SR
174-1. Granulozitatea amestecului de agregate naturale trebuie si corespunda pet. 2.4.2. din SR 174-1
iar continutul de liant si se incadreze in procentul prevazut conform pct. 2.4.3.

3) Asternerea mixturii asfaltice

Asternerea unui strat de mixturd asfalticd in grosime de 4 cm care si corespundd SR 174-2.Asternerea
mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de minim 10°'C, pe o suprafati uscati.

In cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri, asternerea se face la temperaturi ale
stratului suport de minim 15" C, pe u suprafatd uscatd. Lucrarile se intrerup pe vént puternic sau ploaie
si se reiau numai dup uscarea stratului suport.Asternerea mixturilor asfaltice se efectueazi numai
mecanizat, cu repartitoare-finisoare previzute cu sistem incalzit de nivelare automat care si asigure o
precompactare. Mixtura asfalticd trebuie asternutd continuu, in grosime constantd, pe fiecare strat si
pe toatd lungimea unei suprafete programati a se executa in ziua respectiva.in cazul unor intreruperi
accidentale care conduc la scdderea temperaturii mixturii rdmasid necompactati aceasta va fi
indepdrtatd. Aceastd operatie se face in afara zonelor pe care existd, sau urmeaza a se asterne, mixturi
asfaltici.Mixturile asfaltice trebuie sd aiba la asternere si compactare, in functie de tipul liantului,
temperaturile previzute in tabelull. Masurarea temperaturii va fi efectuati in masa mixturii, in
buncérul repartizatorului, cu respectarea metodologiei prezentate in SR EN 12697-13.

Pentru mixtura asfaltica stabilizatd, se vor utiliza temperaturi cu 10° C mai mari decét cele previzute
in tabelul nr.1.

Tabelul nr. 1, Temperaturile mixturii asfaltice la asternere si compactare

Temperatura mixturii | Temperatura mixturii asfaltice la
Tipul liantului asfaltice la asternere compactare
* C, min. °C, min.
Bitum rutier neparafinos, . ..
) inceput sfargit

tip:
35/50 150 145 110
50/70 145 140 110
70/100 - | 140 135 100
Bitum  modificat  cu '
poimeri, clasa:
25/55 165 160 120
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45/80 160 155 120
40/100 : 155 120 120

Asternerea se va face pe Intreaga litime a caii de rulare. Atunci cdnd acest lucru nu este posibil, se
stabileste prin proiect si se supune aprobdrii beneficiarului latimea benzilor de asternere si pozitia
rosturilor longitudinale ce urmeazi a fi executate.

Grosimea maxima a mixturii asternute printr-o singura trecere este cea fixatd de proiectant, dar nu
mai mare de 10cm.

Viteza optimd de asternere se va corela cu distanta de transport si capacitatea de fabricatie a statiei,
pentru a se evita total intreruperile in timpul executiei stratului §i aparitiei crapaturilor/ fisurilor la
suprafata stratului proaspat asternut.

Functie de performantele finisorului, viteza de asternere poate fi de 2,5-4 m/min.

in buncirul utilajului de asternere trebuie si existe in permanenti suficientd mixturd,necesard pentru a
se evita o raspandire neuniforma a materialului.

La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atentie deosebitd se va acorda realizérii
rosturilor de lucru, longitudinale si transversale, care trebuie sa fie foarte regulate si etanse.

La reluare lucrului pe aceeasi bandd sau pe banda adiacentd zonele aferente rostului de lucru,
longitudinal si/sau transversal, se taie pe toatd grosimea stratului, astfel incat sa rezulte o muchie vie
verticala.

In cazul rostului longitudinal, cAnd benzile adiacente se executi in aceeasi zi, tdierea nu mai este
necesara. |

Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de uzuré se vor decala cu min 10 cm fata
de cele ale stratului de legiturd, cu alternarea lor.

Legitura transversala dintre un strat de mixtura nou si un strat de mixturd existent al drumului se va
face dupa decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabild in functie de grosimea noului
strat, astfel incat sa se obtind o grosime constantd a acestuia, cu panta de 0,5%.

In plan, liniile de decapare se recomandi si fie in forma de V, la 45°. Completarea zonei de unire se
va face cu o amorsare a suprafetei, urmati de asternerea si compactarea noii mixturi asfaltice pana la
nivelul superior al ambelor straturi( nou si existent).

Stratul de baza va fi acoperit cu straturile imbracaminte bituminoase, nefiind ldsat neprotejat.

Avand in vedere porozitatea mare a stratului de legaturd (binder), realizat din beton asfaltic deschis,
acesta nu se va lisa neacoperit in timpul anotimpului rece pentru evitarea degradarilor.

4) Compactarea mixturii asfaltice

La compactarea straturilor executate din mixturi asfaltice se aplica tehnologii corespunzitoare, care sd
asigure caracteristicile tehnice si gradul de compactare prevdzute pentru fiecare tip de mixtura
asfalticd si fiecare strat in parte.

Operatia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizeazi cu compactoare cu
rulouri netede si/sau compactoare cu pneuri, previzute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel incat
sd se obtina gradul de compactare conform Tabelului nr. 2.

Tabelul nr. 2. Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice

grad de
compactare
%, minim

Nr. Tipul stratului absorbtie de
Crt. P apa, % vol

Pagina 5 din 16

Caiet de sarcini -



1. | mixturd asfaltici stabilizati MAS 12,5; MAS 16 2....6 97
2. | Beton asfaltic rugos BAR 16 3....6 97
3. | Mixtura asfaltica poroasda MAP 16 - 97
4. | Beton asfaltic BA 12,5; BA 16; BAPC 16 2....6 97
5. | Beton asfaltic deschis BAD 20; BADPC 20; 3.8 96
BADPS 20
6. | Anrobat bituminos AB 31,5; ABP 31,5; ABPS
31,5 2....8 96

Pentru obtinerea gradului de compactare previzut se determind, pe un sector experimental, numarul
optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, in functie de performantele acestora, de tipul
si grosimea straturilor executate din mixturi asfaltice.

Aceasta experimentare se face Tnainte de Inceperea asternerii stratului in lucrarea respectiva, utilizand
mixturi asfaltice preparate in conditii similare cu cele stabilite pentru productia curent.

Metoda de compactare propusd va fi considerd satisfacitoare daci se obtine gradul de compactare
minim mentionat in tabelul 2.

Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut, numirul minim de treceri recomandat ale
compactoarelor uzuale este cel mentionat in tabelul3.

Compactarea se executd pe fiecare strat in parte. Compactoarele cu pneuri vor fi echipate cu sorturi de
protectie.

Tabelul nr. 3 Compactarea mixturilor asfaltice. Numar minim de treceri

Ateliere de compactare
A B
Tipul stratului Comapctor cu pneuri | Compactor cu rulouri | Compactor cu rulouri
de 160 kN netede de 120kN netede de 120kN

Numir de treceri minime

Strat de uzura 10 4 12

Strat de legatura 12 4 14

Strat de baza 12 4 14

Compactarea se executd in lungul benzii, primele treceri efectudndu-se in zona rostului dintre benzi,
apoi de la marginea mai joasa spre cea ridicata.

Pe sectoarele in rampd, prima trecere se face cu utilajul de compactare in urcare =~ Compactoarele
trebuie sd lucreze fird socuri, cu o viteza mai redusi la inceput, pentru a evita valurirea stratului
executat din mixturd asfalticd §i nu se vor indepérta mai mult de 50 m in spatele repartizatorului.
Locurile inaccesibile compactorului, in special in lungul bordurilor, in jurul gurilor de scurgere sau
ale caminelor de vizitare, se compacteaza cu maiul mecanic.

Suprafata stratului se controleazd in permanentd, iar micile denivelari care apar pe suprafata stratului
executat din mixturi asfaltice vor fi corectate dupd prima trecere a rulourilor compactoare pe toatd
latimea benzii.

B.2. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Verificarea lucrdrilor - se face de cétre responsabilul tehnic cu executia a executantului si cu
dirigintele de santier nominalizat de beneficiar.
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In cursul executiei imbracamintilor rutiere bituminoase, trebuie sa se verifice cu frecventa mentionati
mai jos urmétoarele:

- pregitirea stratului suport: zilnic, la Inceperea lucrarii pe sectorul respectiv;

- temperatura mixturii asfaltice la agternere i compactare: cel putin de doua ori pe zi ;

- modul de compactare: zilnic;

- modul de executie a rosturilor: zilnic.

C.DEMONTAREA SI iNLOCUIREA BORDURILOR

Prezentul caiet de sarcini se referd la desfacerea si inlocuirea bordurilor existente cu borduri
prefabricate. Instructiunile au ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, utilajelor si
materialelor necesare pentru protejarea si delimitarea terenurilor si a aleilor.

C.1. MATERIALE

Bordurile sunt blocuri prismatice din piatra cioplitd sau beton de ciment dispuse in lungul drumului la
margine imbracdmintei respectand proiectele de executie aferente si prevederile tehnice STAS
4032/1, STAS 1139/1, STAS 6244, STAS 388, SR 1500, STAS 662, STAS 1667, inclusiv NE 012-
99, STAS 1598/1/2.

- Borduri pentru trotuar 10x15 cm.

C.2. TEHNOLOGIA LUCRARIT

Bordurile existente se desfac cu ajutorul picamerului, inclusiv fundatiile existente iar materialul
rezultat va fi evacuat de cétre constructor in locurile special amenajate, in afara cazarmii.

Se sapa caseta drumului manual in vederea creerii spatiului necesar executdrii fundatiei.

Se picheteaza traseul bordurii cu tarusi de lemn sau metal drepte, se intinde sfoara pentru stabilirea
liniei bordurii si se aliniaza bordura in lungul sforii.

Se toarnd betonul fundatiei manual cu lopata cu circa 2-3 cm mai sus decédt cota necesard, pentru ca
atunci cind se aseazi bordura si nu mai fie nevoie de completiri cu mortar de ciment decit in micd
masura. Betonul se toarna in aga fel incét suprafata lui sa asigure o agezare corecta a bordurii.
Bordurile se ageazd manual in functie de greutatea acestora de unul sau doi muncitori astfel ca muchia
interioard sd urmareascd sfoara care materializeaza linia bordurii.

In profil longitudinal nu se admit deniveldri mai mari decét ale imbricamintii asfaltice.

Bordurile se ageaza cu fata superioard la 10- 15 cm deasupra nivelului marginii imbracamintei, in
functie de cantitate de api ce curge pe rigold. In acest caz se admit deniveliri mai mari decét panta
longitudinala a rigolei si imbracémintei trotuarului .

Pentru curbe se folosesc borduri de trotuar de aceeasi sectiune ca si bordurile din aliniament dar de
lungime mai mica pentru a se realiza o cit mai ugoara inscriere in curbe.

Corecturile de pozitie se fac prin ciocanire cu ciocan de lemn sau fier, pundndu-se mai ntéi pe locul
unde va fi lovitd bordura o scdnduricd de protectie.

Rosturile bordurilor implicd colmatarea cu mortar de ciment a spatiului ce rdiméne intre doud borduri
alaturate. ‘

C.3. VERIFICAREA MATERIALELOR
Materialele vor fi verificate conform prescriptiilor din normele dupa care se produc

C.4. VERIFICARE LUCRARILOR
Se face de citre responsabilul de lucrare impreuna cu dirigintele de santier.
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C.5. CONTROLUL LUCRARILOR

Se vor controla urmétoarele:

- Curdtenia

- Planeitatea

- Linearitatea

- Colmatarea rosturilor dintre borduri

G. TURNAREA PLATFORMELOR DIN BETON

1) Pregitirea terenului
Amenajarea terenului, pregatirea amplasamentului (eliberarea terenului, asigurarea accesului de-a
lungul traseului pentru aprovizionarea materialelor si manipularea acestora).
Marcarea terenului si fixarea de repere in vederea executarii lucrdrilor.
Receptia, sortarea, transportul materialelor necesare pentru executia lucrarilor.

2) Tasarea
inainte de inceperea lucrarilor de reparatii, constructorul, trebuie si procedeze la operatiunile de
pichetaj si jalonare care cuprind: - materializarea in teren a drumurilor, aleilor, platformelor si
trotuarelor ce urmeazi a fi asfaltate.
Constructorul trebuie s se asigure de concordanta intre masuratoare, plan de situatie si conditiile de
executie a lucrérilor, asigurandu-se ca exista conditii pentru inceperea lucririlor.
Inainte turnarea betonului stratul suport trebuie bine curitat, asternutd piatra si montati armatura si
distantierele.

3) Turnarea betonului

Betonul marfa - betonul livrat de statiile de betoane trebuie obligatoriu sa fie insotit de fisa de calitate.

Sortimentele de beton ce se livreaza trebuie, respectate pentru fiecare marca, urmitoarele

caracteristici prevdazute de norme: consistentd, mirimea maximi a agregatelor, tipul de ciment

utilizat: SR EN 206-1: 2002

Reguli generale de betonare ,

Betonul trebuie sa fie pus In lucrare in maximum 15 minute de la aducerea lui la locul de turnare.

Punerea in lucrare se va face féara intreruperi, iar dacd acestea nu pot fi evitate se vor crea rosturi de

lucru.

La turnarea betonului trebuie respectate urmétoarele reguli generale:

- La locul de punere in lucrare, descarcarea betonului se va face direct la locul de turnare, pentru a
se evita alte manipuldri

- Daca betonul adus la locul de punere in opera prezintd segregiri, se va proceda la descéarcarea si
reamestecarea lui pe o platforma special amenajata, fara a se adauga insi apa

- Inaltimea de cadere liberd a betonului nu trebuie si fie mai mare de 1,5 m

- Turnarea betonului de la 1ndlfime mai mare de 1,5m se va face prin tuburi alcituite din tronsoane
de formé tronconica

- Betonul trebuie sa fie raspandit uniform. Nu se admite intinderea betonului prin tragere cu greble

o sau azvarlirea cu lopata la distante mai mari de de 1,5m
= Se vor lua misuri pentru evitarea deformarii san deplasirii arméturilor; totugi dac se vor produce

asemenea defecte,ele se vor corecta in timpul turndrii.

- Se va urmdri cu atentie inglobarea completd in beton a armiturilor, respectandu-se grosimea
stratului de acoperire.
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- Circulatia muncitorilor si utilajelor de transport in timpul betonérii se va face pe punti speciale

- Compactarea betonului se va realiza manual de cétre personal calificat, cu ajutorul unui dreptar
sprijinit pe sipci de ghidare, sau pe cofraje.

- Lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare internd se recomanda sé fie L3 sau L4

- Semnele exterioare dupd care se recunoaste cd vibrarea betonului s-a terminat, sunt urmétoarele:
betonul nu se mai taseaza, suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasd, inceteazi aparitia
bulelor de aer la suprafata betonului si se reduce diametrul lor.

4) Tratarea betonului dupd turnare

1. Pentru asigurarea conditiilor favorabile de intdrire §i pentru reducerea deformatiilor din
contractie se va asigura mentinerea umiditatii betonului minim 7 zile dupa turnare protejand
suprafetele libere prin:

- Acoperirea cu materiale de protectie
- Stropirea periodica cu apd
- Aplicarea de pelicule de protectie

2. Acoperirea cu materiale de protectie se va face cu: prelate, rogojini, strat de nisip,etc. Aceastd
operatie se face de indata ce betonul a cdpétat suficientd rezistentd pentru ca materialul s nu
adere de suprafata acoperiti. Materialele de protectie vor fi mentinute permanent in stare
umeda.

3. Stropirea cu api va incepe dupd 12 ore de la turnare in functie de tipul de ciment utilizat §i
temperatura mediului dar imediat dupad ce betonul este suficient de intdrit pentru ca prin
aceastd operatie si nu fie antrenatd pasta de ciment. Stropirea se va repeta la intervale de 2-6
ore, in asa fel incat suprafata betonului si se mentind umeda. Se va folosi apa care indeplineste
conditiile prevazute pentru apa de amestecare a betonului, care poate proveni din refeaua
publicd sau din altd sursa. In ultimul caz apa trebuie si indeplineasci conditiile tehnice
previzute in STAS 790-84. Stropirea se va face prin pulverizarea apei.

4. Pe timpul ploios, suprafetele de beton proaspat vor fi acoperite cu prelate sau folii de
polietilena, atdt timp cét, prin ciderea precipitatiilor, existd pericolul antrendrii pastei de
ciment.

5. Se vor realiza rosturi de dilatare si se vor etansa corespunzator.

6. Suprafata betonati se va elicopteriza.

IV. REZUMATUL INFORMATIILOR SI CERINTELOR TEHNICE

1. Amplasare/Localizare
Terenurile bazei sportive ale U.M. 02192 Constanta- cazarma 1369, se afld amplasate in Constanta,
pe terenul proprietate a Statului Romdn aflat in administrarea Ministerului Apdrdrii Nationale.

2. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea deseurilor
respectate 1n totalitate;

iii.Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru
executia, controlul executiei si finalizarea lucrérilor;

iv. Perimetrul santierului de lucru eliberat i curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada executiei lucrarilor.
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3. Personalul Contractantului

Pentru activitatile ce se desfasoard pe gantier, Contractantul va numi un Sef de santier care va
relationa direct cu personalul Autoritdtii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta
este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitdfilor realizate de Contractant pe
santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie si fie permanent prezent pe santier cand se
realizeazd activitdti si trebuie sd poatd informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice
moment despre situatia de pe santier.

Personalul Contractantului care desfdgoard activitédti pe santier trebuie sa aplice toate regulamentele
generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate
de Autoritatea Contractanta.

Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat sa
poarte haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea
de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

4. Zona de lucru, utilititile si facilititile santierului

Achizitorul va pune la dispozitia contractantului, fara plati, dacd nu s-a convenit altfel, urmitoarele:

- amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcind;

- suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

- racordurile pentru utilitdi, pana la limita amplasamentului santierului.

Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referintd, ciilor de
circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia contractantului precum §i pentru materializarea
cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

Detalierea suprafetelor conform Anexei nr. 1 a prezentului caiet de sarcini:
Teren nr 1 suprafata asfaltatd - 29.6m x 15.31m
Teren nr. 2 suprafatd asfaltatd - 26,6 m x 12.88 m
Teren nr. 3 suprafata asfaltatd - 26,6 m x 12,88 m
Teren nr. 4 suprafata asfaltatd - 29,6 mx 15,31 m
Teren nr. 5 suprafata asfaltatd - 25,73 mx 12,87 m
Teren nr. 6 suprafata asfaltatd - 25,78 m x 12,88 m
Teren nr. 7 suprafatd asfaltatd - 25,78 m x 14,73 m
Teren nr. 8 suprafatd asfaltatd - 45 mx22 m
Teren nr. 9 suprafatd asfaltatd - 45 mx 22 m
Teren nr. 10 suprafata asfaltatd - 45 m x 22 m
Teren nr. 11 suprafata betonata - 52 m x 26 m
Suprafete alei asfaltate — 2100 mp

S. Modificari tehnice

Contractantul executd lucririle descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini.
De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnica
(modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare.

——In cazul imbunatitirii solutiilor constructive, contractantul are-dreptulde-a modifica-si/sau completa
solutiile constructive din capitolele corespunzatoare din caietele de sarcini dupa informarea scrisi a
beneficiarului. Modificdrile vor fi realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si numai in
cazul in care nu sunt substantiale, In conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016.
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V. MANAGEMENTUL CALITATII SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
Planul de control a calititii
Contractantul prezintd odatid cu depunerea ofertei, un Plan general de control al calitatii lucririlor

executate. Acest plan trebuie s3 acopere toate activittile/etapele subsecvente pentru care vor fi
organizate lucrari pe santier si si identifice Planurile de control a calitdtii aferente diferitelor
activitati/etape specifice ale lucrarilor.

VI. CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

1. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe perioada
deruléarii Contractului.

Pe timpul executiei lucrérilor Autoritatea Contractantd va asigura controlul permanent al acestora prin
dirigintele de santier si responsabilul de contract si are dreptul sd intervind in cazul incalcarii
prevederilor caietelor de sarcini, mergand pand la Intreruperea executiei, cu luarea madsurilor de
remediere .

2. Graficul de executie a Contractului

Contractantul prezinta odatd cu depunerea ofertei graficul de executie de detaliu, alcétuit in ordinea
tehnologicd de executie.

In cazul in care, dupi opinia achizitorului, pe parcurs, desfisurarea lucrarilor nu concordi cu graficul
general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, contractantul va prezenta un grafic revizuit,
in vederea termindrii lucrdrilor la data prevdzutd in contract. Graficul revizuit nu il vor scuti pe
contractant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract.

3. Inceperea activititilor pe santier
Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:
i. Planul de sinatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si sindtate in
timpul executarii lucrérilor; '
ii. Planurile de control a calititii si procedurile de executare a lucririlor sunt furnizate si aprobate fard
observatii de Autoritatea Contractanta; \
iii. au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

4. Testarea tehnici a lucririlor

Constructorul este obligat sd asigure organizarea executarii, cadrele tehnice calificate si mijloacele
tehnologice care si conduci la respectarea strictd a prevederilor caietului de sarcini si a devizului de
lucrari. Este obligat de asemenea, ca prin mijloace proprii sau prin colaborare cu unitéti de specialitate
sd efectueze pe cheltuiala sa toate incercdrile si determinarile care sa certifice corectitudinea aplicarii
prevederilor caietelor de sarcini. In cazul in care se dovedesc necesare verificiri suplimentare, la
cererea in scris a beneficiarului sau proiectantului, contra cost suportat de beneficiar, constructorul va
asigura efectuarea Incercirilor sau determindrilor respective.

Beneficiarul este obligat si asigure controlul permanent al executiei lucrérilor prin dirigintele de
santier si sd intervind in cazul Incélcarii prevederilor caietelor de sarcini, mergand pand la Intreruperea
exec,u‘;iei, cu luarea masurilor de remediere.

5 Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor
Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanti care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.
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Receptia la terminarea lucrdrilor de cétre beneficiar se efectueazi conform Regulamentului de
receptie a lucrdrilor in constructii §i instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 271/94.

Comisia de receptie examineazd lucrérile executate fatd de documentatia tehnicd aprobatd si de
documentatia de control intocmiti in timpul executiei.

Realizarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile documentatiei va asigura o calitate
corespunzatoare a acestora si o buna fiabilitate.

In perioada de garantie, toate eventualele defectiuni vor fi remediate corespunzitor de citre
constructor.

Dupd terminarea verificdrilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanti si Contractantul vor
semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrdrilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994,
cu modificérile si completérile ulterioare (HG 343/2017):

i. In prima etapa Autoritatea Contractantd receptioneazd lucrérile la finalizarea acestora, dupa
verificarea cd toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractantd si dupa ce Persoana care realizeaza testarile tehnice emite certificatul
de conformitate final fara observatii;

ii. In a doua etapd Autoritatea Contractantd efectueazd receptia finald a lucrarilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazutd in Contract.
Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie
finald a lucrarilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereazi pe Contractant de orice obligatie
contractuala sau legala referitoare la garantia produselor, lucrdrilor si a materialelor sau la orice defect
a produselor, lucrarilor sau materialelor.

VII. SUBCONTRACTAREA
1. Posibilitatea limitarii subcontractirii atunci cind este in interesul Contractului
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii

lucrérilor fard acordul scris al Autoritatii Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie si fie transmisd Autorititii Contractante cu
cel putin 5 zile lucrdtoare inainte de data programati pentru inceperea lucrdrilor de catre
subcontractant. :
Solicitarea trebuie transmisa Autorititii Contractante impreuna cu:
1. documentele care descriu activitdtile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora,
ii. documentele care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare §i selectie a
subcontractantului, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire a procedurii.
Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activititile ce urmeazi a fi subcontractate.
Chiar si atunci cind Autoritatea Contractantd autorizeazd un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzitoare a Contractului si riméane singurul raspunzator in fata Autorititii Contractante.
Este responsabilitatea Contractantului s fi determine pe Subcontractanti si adere la toate prevederile
contractuale.

VIII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (INCLUSIV iN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL
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SI AL RELATIILOR DE MUNCA)

Pe perioada derulirii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activititilor in
conformitate cu documentatia tehnici si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementdri aplicabile si ci le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbiri legislative de naturd sa influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul
are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la consecintele
asupra activitdtilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in
conditiile in care sunt aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considerd céd regula respectivd este automat
inlocuitd de noile prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are cunostintd de
aceste schimbdri si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrdrilor in conditii de maxima
securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederile
referitoare la  securitate §i sdndtate In muncd s$i controlul calitdtii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar §i in situatia in care
au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractanti, urménd sd rispundad fatd de Autoritatea
Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectdrii oricdror prevederi legale si
normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinuti responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii
de catre Contractant sau de cétre subcontractantii acestuia a oricérei prevederi legale sau normative
aplicabile. ’

In cadrul realizarii reparatiilor se vor respecta toate normele si normativele legale in vigoare, pentru

acest gen de lucrari, la data intocmirii:

Legea 10/1995- privind calitatea Tn constructii:

legea 319/2006. legea securitatii si sindtitii In muncd

legea 307/25006. legea privind apararea impotriva incendiilor:
legea protectiei mediului nr. 137/1996 si Ordinul 125/1996 al Agentiei de Protectie a Mediului
Ordinul M151/2017 “pentru aprobarea instructiunilor privind realizarea obiectivelor de investitii,

receptia constructiilor si stabilirea valorii finale a lucrérilor de constructii, cuprinse in programul de
investitii al Ministerului Apiririi Nationale™:

o Normativul de Siguranti la Fo¢ a Constructiilor — indicativ P118/1999,

e H.G. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajiri care se supun avizarii

si/sau autorizirii privind siguranta la incendiu ,

e Norme De Apirare impotriva Incendiilor pentru unititile militare din Ministerul =Aparirii
Nationale M87/2021:
e C 56/2002- Normativ pentru verificarea calititii si receptia lucririlor de constructii si instalatii

Afornntalls

e STAS 2914-84- Lucriri de drumuri. Terasamente. Conditii generale 4

e STAS 6400-84 Lucriri de drumuri. Straturi de bazi cét si de fundatii. Conditii tehnice generale

o S.R. 174/1-02- Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de calitate;
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o S.R.174/1-97 Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru
prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbricimintei:

e SR 662/2002- Lucrirt de drumuri. Agregatenaturale de balastiera:
e SR 667/2001- Adregate natural si piatri prelucrati pentru lucriri de drumuri. Conditii tehnice
generale de calitate.

e SR EN 12591- Bitum si lianti bituminosi. Specificatii pentru bitumuri rutiere
e SR EN 13108-1 — mixture asfaltice. Specificatii pentru materiale. Betoane asfaltice

e SR EN 13043-Agregate pentrua mestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate 1
nconstructi agoselelor, aeroporturilor, si a altor zone cu trafic.

o STAS 4606-80 - Agregate natural grele pentru betoane s imortare cu liant iminerali.

o STAS 8849-83 Lucréri de drumuri.Rugozitatea suprafetelor. Metode de misurare.

o STAS 3272-80 —Canalizare. Gratare cu rame din font3 pentru gurile de scurgere

e Orice act in vigoare ce reglementeazi aceste categorii de lucriiri, inclusiv legislatia care
reglementeazi conditiile de munci si de protectie a muncii.

IX. RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI
Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd ca isi va indeplini corespunzitor toate

responsabilititile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul Caiet de sarcini,
obligatiile contractuale si solicitidrile autoritatilor competente si/sau ale Autorititii Contractante),
referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.
Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacititii de personal calificat
necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune
practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificirilor, astfel incat si se
asigure indeplinirea obiectivelor Autoritdtii Contractante, incluzind indicativ, firi a fi limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor

cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activititilor ce reprezinti obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai
Autoritétii Contractante (dupa caz);

iii.  Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini, respectand si aplicind cele mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de citre Autoritatea Contractantd (pe durata
Contractului) In ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele
justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de cétre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oriciror documente emise de
Contractant gi/sau certificdri efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plati
executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilititile sale
mentionate 1n acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura cd pe toatd perioada de executie a activitatilor pe santier ia
toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurator. Contractantul

este raspunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata
vecindtate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea
temporard a oricdror materiale sau substante peticuloase trebuie sd fie mentinuti la o cantitate minima
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in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de cétre autoritatea competenta.
in situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autoritdtii Contractante despre situatia aparutd si de a documenta printr-un raport
cauzele care au condus la situatia creatd.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzéitoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a
lucririlor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitifi de lucrari.
Contractantul va verifica si confirma citre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor condifiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrdrilor §i va solicita aprobarea inceperii lucrdrilor de la
Autoritatea Contractanti in baza acestei verificdri (prin intermediul Dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite citre Contractant notificarea inceperii lucririlor in baza aprobarii
Autoritdtii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune cétre Dirigintele de santier optimiziri in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrrilor, listele de cantitati de lucréri etc., astfel incat si se asigure derularea
cu succes i in termen a executiei de lucriri. '

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferentd Contractului.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intérzieri sau posibile intérzieri, incluzand si propuneri pentru a
realiza atingerea termenelor limitd de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrdrile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor,
va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu
cel putin 5 zile lucritoare inainte, astfel incét si se poatd asigura prezenta Autoritétii Contractante si a
reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua misuritorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucririle executate in situatii de platd
intocmite conform cerintelor Autoritétii Contractante.

Contractantul va depune situatiile de plati in vederea vizirii de citre Dirigintele de santier, care va
verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimdrile initiale,
graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica ete. si le va propune
Autoritatii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de rdspunderea sa fata de
Autoritatea Contractant3 pentru realizarea lucrdrilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrérilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucréri acolo
unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe toatd perioada
derularii activitatilor), atdt pentru organizatia sa, cét si pentru personalul propus.

Contractantul este responsabil si pund in operd documentatia tehnicd pusd la dlSpOthlel de
Autoritatea Contractantd. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricdrei eventuale
solicitdri de schimbare (Modificiri) din partea Autoritatii Contractante pe perioada deruldrii
Contractului.
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Activitdfile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilititile Contractantului
asociate realizdrii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta
din aceastd procedura.
fnainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitdtilor descrise in prezentul Caiet de
sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de
atribuire, este necesar si se obfind toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale,
“Proces Verbal de Predare" in vederea transferdrii provizorii a santierului de la Autoritatea
Contractantd la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv.
Dupa caz, se vor obtine: '

i. permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executati;

il. permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte parti inainte de
mobilizarea pentru activitétile de teren. Permisele de acces vor fi stabilite atit pentru proprietatea
detinutd de Autoritatea Contractants, cét si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea gi sinitatea in munci ale Autoritatii
Contractante specificate In Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare.

ATENTIE!

> Pe perioada executarii lucrarilor de reparatii, masurile de securitate i sdndtate a muncii, protectia
mediului si A.1Iintri in totalitate in responsabilitatea executantului fucrarii.

> Refacerea in totalitate a elementelor de constructii §i instalatii, precum si a finisajelor, deteriorate
din vina executantului.

» Aducerea de catre executant , la starea initial3, a terenului.

» Colectarea molozului, a spargerilor din beton si transportarea de citre constructor in locurile
special amenajate, 1n afara cazirmii.

> Inainte de efectuarea receptiei la terminarea lucrdrilor, executantul va efectua curatarea
suprafetelor care au fost pétate de materialele utilizate la executarea lucririlor de reparatii.

Vizionarea amplasamentului se poate face in orice zi lucritoare intre orele 08.00-15.00. Persoani de
contact — Iordache Petrutda— 0756.319.633.

INTOCMIT
Referent speti e Director Gener inistrativ al U.M. 02192
Cpt. B Cdor.
Valentin GUZU TIRSOAGA Mihai
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