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SECTIUNEA 111

CAIETUL DE SARCINI

Lucrari de reparatii curente drumuri si platouri asfaltate in cazarma 1369 Constanta — cod CPV —

45233222-1 - cod procedura 4515484 - 2022 - 89

INTRODUCERE

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cdrora fiecare Ofertant
va elabora Oferta (Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru executarea lucrarilor care fac
obiectul Contractului ce rezultad din aceasta procedura.

Tn cadrul acestei proceduri, Ministerul Apdrdrii Nationale prin U.M. 02192 Constanta indeplineste rolul de
Autoritate Contractantd, respectiv Achizitor n cadrul Contractului.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe
baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru constructor la realizarea lucrdrilor mentionate.
Documentatiile tehnice (devizele) oferta se vor intocmi pe categorii de lucrari cu extrasele de resurse pentru
fiecare deviz in parte respectand normele de materiale.

Oriunde in caietul de sarcini se intélnesc specificatii tehnice care indicé o anumitd origine, sursd, productie,
un procedeu special, o marcd de fabricd sau de comert, o licentd de facbricatie sunt mentionate doar pentru
identificarea cu ugurintd a tipului de produs ce urmeazd a fi achizitionat si nu au ca efect favorizarea sau
eliminarea anumitor operatori economici.

Aceste specificatii sunt insotite de mentiunea ‘sau echivalent”

n cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constati c3 anumite elemente ale propunerii tehnice
sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului
de sarcini.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit capitol
din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate
capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionatéd pentru asigurarea indeplinirii

obiectului Contractului.

NOTA : Dupd insusirea caietului de sarcini si inainte de prezentarea ofertei economice, se va putea face

identificarea in teren a lucrdrii de executant.

Constructorul are obligatia de a notifica in scris inainte de inceperea lucrérilor, autoritdtii contractante asupra
tehnologiei ce urmeazd a fi pusd in practicd pentru a obtine avizul favorabil. Tehnologia de executie a
lucrdrilor de reparatii, descrisd mai jos in caietele de sarcini pe specialitdti, a fost intocmitd in conformitate cu

standardele in vigoare. Totodatd, ca urmare a evolutiei permanente a pietei materialelor de constructii, existd

Pagina 1 din 17
Caiet de sarcini



posibilitatea ca tehnologia de aplicare a acestora sd nu corespundd in totalitate cu prevederile de mai jos. fn
acest sens, constructorul are obligatia de a prezenta autoritdtii contractante fisele tehnice (certificate de

calitate si valabilitate) ale materialelor de pus in operd, pentru a fi aprobatd tehnologia de lucru.

I. CONTINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

1. Prezentul document
2. Anexa 1- Detalierea suprafetelor;

3. Anexa 2 - Liste cu cantitdtile de lucrdri.

Il.  CONTEXTUL REALIZARI ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI

1. informatii despre Autoritatea Contractanta

Autoritatea contractantd este o institutie publicd de educatie si cercetare stiintifica, ce oferd programe
acreditate de licentd si masterat pentru studii universitare in domeniul maritim, fluvial si portuar. Misiunea
este formarea la nivel universitar a absolventilor care sa satisfaca nevoia de profesionisti a Fortelor Navale

Romane si a mediului economic din domeniul naval si portuar maritim si fluvial.

2. Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanta
Prin achizitia lucrdrilor, U.M. 02192 Constanta - Academia Navald ,,Mircea cel Batran” intentioneaza sd

asigure desfiisurarea in conditii optime a activitdtilor in cadrul Academiei Navale Mircea cel Bétrdn.

.  INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini contine date tehnice referitoare la categoriile de lucrdri de reparatii ce urmeazd a fi
executate in cadrul obiectivului. ” Lucréri de reparatii curente drumuri si platouri asfaltate in cazarma 1369
Constanta”, prescriptii de verificare, inspectie si conditii de receptie a lucrdrilor/ procedeelor si materialelor
folosite, precum si informatii privind reglementdri obligatorii la protectia muncii si prevenirea si stingerea
incendiilor.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie de minim 3 ani de la terminarea lucrdrilor.

Executia lucrdrilor, verificarea calitatii ca si receptia lucrérilor se va face in termen de maxim 30 de zile de la

emiterea ordinului de fncepere a lucrarilor si predarea amplasamentului, in general, pe baza standardelor,
instructiunilor st normativelor in vigoare.

Tehnologia de executie a lucrérilor de reparatii, descrisd mai jos in caietele de sarcini pe specialitaji, a fost
intocmitd in conformitate cu standardele in vigoare. Totodatd, ca urmare a evolutiei permanente a pietei
materialelor de constructii, existd posibilitatea ca tehnologia de aplicare a acestora sa nu corespundd in
totalitate cu prevederile de mai jos. In acest sens, constructorul are obligatia de a prezenta autoritatii

contractante fisele tehnice ale materialelor de pus in opera pentru a fi aprobata tehnologia de lucru.
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Descrierea lucrdrilor :

Lucrarile de reparatii curente propuse la obiectivul mentionat mai sus sunt urmatoarele:

a. Reabilitarea imbracamintii, care cuprinde urmatoarele operatiuni:
— frezarea suprafetei drumului;

— curatarea suprafetei;

— reprofilarea suprafetei;

— amorsarea cu emulsie cationica a suprafetei;

— asternerea unui strat de legdtura;

asternerea mixturii asfaltice.

Demontare si inlocuire borduri.

Aducerea la cotd a gurilor de canalizare
Montarea caminelor de vizitare cu rama si capac.

2o o

A. REABILITAREA TMBRACAMINTII ASFALTICE

A.1. EXECUTIA LUCRARILOR

1) Pregatirea terenului
Amenajarea terenului;
- Pregatirea amplasamentului (eliberarea terenului, asigurarea accesului de-a lungul traseului pentru
aprovizionarea materialelor si manipularea acestora);
- Marcarea terenului si fixarea de repere in vederea executarii lucrérilor;
- Receptia, sortarea, transportul materialelor necesare pentru executia lucrédrilor.
Tasarea
Tnainte de inceperea lucririlor de reparatii, constructorul, trebuie si procedeze la operatiunile de pichetaj si
jalonare care cuprind:
- materializarea in teren a aleilor, platformelor si terenurilor ce urmeaza a fi asfaltate.
Constructorul trebuie sd se asigure de concordanta intre mdsurdtoare, plan de situatie si conditiile de
executie a lucrarilor, asigurandu-se ca exista conditii pentru inceperea lucrarilor.
Acest tip de lucrari se recomanda pe suprafetele care au o casetd formata din balast, piatra sparta si asfalt, si
la care imbracamintea asfalticd este mai veche de 15 ani, asfaltul este imbatranit, prezintd numeroase
defectiuni, cum ar fi: peladd, gropi, crapaturi, denivelari.
Pentru remedierea acestor defectiuni sunt necesare urmatoarele operatiuni:
— Frezarea suprafetei drumului
Aceasta operatiuni se executd pentru a reduce denivelarile la maxim 1 cm. Prin frezare se va asigura un profil
transversal cu panta de min 2% si in profil longitudinal se va asigura scurgerea apelor.
— Curatarea suprafetei
Thainte de asternerea mixturii stratul suport trebuie bine curitat. Materialele neaderente, praful si orice

poate afecta legatura intre stratul suport si imbracdamintea bituminoasa trebuie indepartat.
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— Amorsarea cu emulsie cationicd a suprafetei.

La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseaza stratul suport si rosturile de lucru cu o
emulsie bituminoasi cationicd cu rupere rapidd. Amorsarea stratului suport se realizeazd uniform cu un
dispozitiv special, care poate regla cantitatea de liant pe metru patrat in functie de natura stratului suport.
Amorsarea se va face pe suprafata curatatd si uscatd, in fata finisorului la o distanta maxima de 100m, in asa
fel incat asternerea mixturii sa se facd dupd ruperea emulsiei bituminoase.

n functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, rimasd dupa aplicarea amorsatului, trebuie sa
fie de (0,3-0,5)kg/m*.

La straturile executate din mixturi asfaltice realizate pe strat suport de beton sau ciment sau macadam
cimentat. cdnd grosimea totald a straturilor rutiere din mixturi asfaltice este mai mica de 15 cm, rosturile se
acoperd pe o I13time de minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate tehnic.

Tnhainte de turnarea stratului de asfalt se vor aduce la cot3 toate capacele ciminelor sau gratarele gurilor de

scurgere.

2) Asternerea unui strat de legaturd din mixtura asfaltica
Asternerea unui strat de beton asfaltic bogat in criblurd in grosime de 5 cm care sd corespunda SR 174-1.
Granulozitatea amestecului de agregate naturale trebuie s3 corespunda pct. 2.4.2. din SR 174-1 iar continutul

de liant sa se incadreze in procentul prevazut conform pct. 2.4.3.

3) Asternerea mixturii asfaltice

Asternerea unui strat de mixtura asfaltica in grosime de 4 cm care s& corespunda SR 174-2.

Asternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de minim 10°C, pe o suprafatd
uscata.

Tn cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri, asternerea se face la temperaturi ale stratului
suport de minim 15 C, pe u suprafat3 uscata.

Lucrrile se intrerup pe vant puternic sau ploaie si se reiau numai dup uscarea stratului suport.

Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat, cu repartitoare-finisoare prevdzute cu sistem
incalzit de nivelare automat care s3 asigure o precompactare. Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu, in
grosime constantd, pe fiecare strat si pe toatd lungimea unei suprafete programatd a se executa in ziua
respectiva.

Tn cazul unor intreruperi accidentale care conduc la sciderea temperaturii mixturii ramasd necompactata
aceasta va fi indepirtati. Aceastd operatie se face in afara zonelor pe care existd, sau urmeaza a se asterne,
mixtura asfaltica.

Mixturile asfaltice trebuie si aiba la asternere si compactare, in functie de tipul liantului, temperaturile
previzute in tabelull. Masurarea temperaturii va fi efectuatd in masa mixturii, in buncérul repartizatorului,
cu respectarea metodologiei prezentate in SR EN 12697-13.

Pentru mixtura asfaltici stabilizatd, se vor utiliza temperaturi cu 10° C mai mari decét cele prevdzute in

Tabelul nr.1.
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Tabelul nr. 1. Temperaturile mixturii asfaltice la asternere si compactare

Temperatura mixturii | Temperatura mixturii asfaltice la
Tipul liantului asfaltice la asternere compactare
° ¢, min. °C, min.
Bitum rutier neparafinos, tip: inceput sfarsit
35/50 150 145 110
50/70 145 140 110
70/100 140 135 100
Bitum modificat cu poimeri,
clasa:
25/55 165 160 120
45/80 160 155 120
40/100 155 120 120

Asternerea se va face pe intreaga latime a caii de rulare. Atunci cand acest lucru nu este posibil, se stabileste
prin proiect si se supune aprobdrii beneficiarului latimea benzilor de asternere si pozitia rosturilor
longitudinale ce urmeaza a fi executate.

Grosimea maximd a mixturii agternute printr-o singura trecere este cea fixatd de proiectant, dar nu mai mare
de 10cm.

Viteza optima de asternere se va corela cu distanta de transport si capacitatea de fabricatie a statiei, pentru a
se evita total intreruperile in timpul executiei stratului si aparitiei crapaturilor/ fisurilor la suprafata stratului
proaspat asternut.

Functie de performantele finisorului, viteza de asternere poate fi de 2,5-4 m/min.

n buncérul utilajului de asternere trebuie s3 existe in permanentd suficientd mixturd, necesara pentru a se
evita o raspandire neuniforma a materialului.

La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atentie deosebita se va acorda realizarii rosturilor de
lucry, longitudinale si transversale, care trebuie sa fie foarte regulate si etanse.

La reluare lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacentd zonele aferente rostului de lucru, longitudinal
sifsau transversal, se taie pe toatd grosimea stratului, astfel incit sa rezulte o muchie vie verticala.

n cazul rostului longitudinal, cdnd benzile adiacente se executd in aceeasi zi, tiierea nu mai este necesari.
Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de uzura se vor decala cu min 10 cm fatd de cele
ale stratului de legatura, cu alternarea lor.

Legatura transversald dintre un strat de mixtura nou si un strat de mixturd existent al drumului se va face
dupa decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabild in functie de grosimea noului strat, astfel
incat sa se obtina o grosime constanta a acestuia, cu panta de 0,5%.

Tn plan, liniile de decapare se recomanda s4 fie in forma de V, la 45 . Completarea zonei de unire se va face cu
o0 amorsare a suprafetei, urmata de asternerea si compactarea noii mixturi asfaltice pana la nivelul superior al
ambelor straturi{ nou si existent).

Stratul de baza va fi acoperit cu straturile imbracaminte bituminoase, nefiind l3sat neprotejat.
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Avand in vedere porozitatea mare a stratului de legaturd (binder), realizat din beton asfaltic deschis, acesta

nu se va lasa neacoperit in timpul anotimpului rece pentru evitarea degradarilor.

4) Compactarea mixturii asfaltice

La compactarea straturilor executate din mixturi asfaltice se aplicd tehnologii corespunzdtoare, care sa
asigure caracteristicile tehnice si gradul de compactare prevazute pentru fiecare tip de mixtura asfaltica si
fiecare strat in parte.

Operatia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizeaza cu compactoare cu rulouri
netede sifsau compactoare cu pneuri, prevazute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel incat sa se ob{ina

gradul de compactare conform Tabelului nr. 2.

Tabelul nr. 2. Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice

Nr. . . absorbtie de apd, | grad de compactare
Tipul stratului ..
Crt. % vol. %, minim
1. | mixtura asfaltica stabilizata MAS 12,5; MAS 16 2....6 97
2. | Beton asfaltic rugos BAR 16 3....6 | 97
3. | Mixtur3 asfalticd poroasd MAP 16 - [ a7
[ 4. | Beton asfaltic BA 12,5; BA 16; BAPC 16 2....6 97
5. | Beton asfaltic deschis BAD 20; BADPC 20; BADPS 20 3....8 96
6. | Anrobat bituminos AB 31,5; ABP 31,?; ABPS 31,5 2....8 96

Pentru obiinerea gradului de compactare prevdzut se determind, pe un sector experimental, numarul optim
de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, in functie de performantele acestora, de tipul si grosimea
straturilor executate din mixturi asfaltice.

Aceasta experimentare se face inainte de inceperea asternerii stratului in lucrarea respectivd, utilizand
mixturi asfaltice preparate in conditii similare cu cele stabilite pentru productia curenta.

Metoda de compactare propusa va fi considerd satisfacatoare daca se obtine gradul de compactare minim
mentionat in tabelul 2.

Pentru obtinerea gradului de compactare prevdzut, numarul minim de treceri recomandat ale
compactoarelor uzuale este cel mentionat in tabelul 3.

Compactarea se executa pe fiecare strat in parte. Compactoarele cu pneuri vor fi echipate cu sorturi de
protectie.

Tabelul nr. 3 Compactarea mixturilor asfaltice. Numar minim de treceri

Ateliere de compactare
A B
Tipul stratului Comapctor cu pneuri Compactor cu rulouri Compactor cu rulouri
de 160 kN netede de 120kN netede de 120kN
R Numar de treceri minime ]
Strat de uzurs ' 10 4 '[ 12
Strat de legaturd 12 4 [ 14
Strat de baza 12 4 | 14
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Compactarea se executa in lungul benzii, primele treceri efectudndu-se in zona rostului dintre benzi, apoi de
la marginea mai joasa spre cea ridicata.

Pe sectoarele in rampad, prima trecere se face cu utilajul de compactare in urcare. Compactoarele trebuie sd
lucreze fara socuri, cu o viteza mai redusa la inceput, pentru a evita valurirea stratului executat din mixtura
asfaltica si nu se vor indeparta mai mult de 50 m in spatele repartizatorului. Locurile inaccesibile
compactorului, in special in lungul bordurilor, in jurul gurilor de scurgere sau ale caminelor de vizitare, se
compacteaza cu maiul mecanic.

Suprafata stratului se controleazd in permanenta, iar micile deniveldri care apar pe suprafata stratului
executat din mixturi asfaltice vor fi corectate dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea

benzii.

A.2. CONTROLUL CALITATI LUCRARILOR

Verificarea lucrdrilor - se face de catre responsabilul tehnic cu execuiia a executantului si cu dirigintele de
santier nominalizat de beneficiar.

n cursul executiei imbracdmintilor rutiere bituminoase, trebuie sa se verifice cu frecventa mentionati mai jos
urmatoarele:

- pregatirea stratului suport: zilnic, la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv;

- temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: cel putin de doud ori pe zi ;

- modul de compactare: zilnic;

- modul de executie a rosturilor: zilnic.

B. DEMONTAREA SI iNLOCUIREA BORDURILOR
Prezentul caiet de sarcini se refera la desfacerea si inlocuirea bordurilor cu borduri prefabricate. Instructiunile
au ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, utilajelor si materialelor necesare pentru protejarea si

delimitarea terenurilor si a aleilor.

B.1. MATERIALE

Bordurile sunt blocuri prismatice din piatra cioplitd sau beton de ciment dispuse in lungul drumului la margine
imbricimintei respectdnd proiectele de executie aferente si prevederile tehnice STAS 4032/1, STAS 1139/1,
STAS 6244, STAS 388, SR 1500, STAS 662, STAS 1667, inclusiv NE 012-99, STAS 1598/1/2.

- Borduri pentru trotuar 10x15 cm.

B.2. TEHNOLOGIA LUCRARII

Bordurile existente se desfac cu ajutorul picamerului, inclusiv fundatiile existente iar materialul rezultat va fi
evacuat de cdtre constructor in locurile special amenajate, in afara cazarmii.

Se sapa caseta drumului manual in vederea creerii spatiului necesar executarii fundatiei.

Se picheteaza traseul bordurii cu tarusi de lemn sau metal drepte, se intinde sfoara pentru stabilirea liniei

bordurii si se aliniaza bordura n lungul sforii.
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Se toarnd betonul fundatiei manual cu lopata cu circa 2-3 cm mai sus decat cota necesard, pentru ca atunci
cind se aseazd bordura s nu mai fie nevoie de completdri cu mortar de ciment decat in mica masura.
Betonul se toarnd in asa fel incat suprafata lui s3 asigure o asezare corectd a bordurii.

Bordurile se aseazd manual in functie de greutatea acestora de unul sau doi muncitori astfel ca muchia
interioard sa urmareasca sfoara care materializeaza linia bordurii.

n profil longitudinal nu se admit deniveldri mai mari decat ale imbracamintii asfaltice.

Bordurile se aseazi cu fata superioard la 10- 15 ¢cm deasupra nivelului marginii imbracamintei, in functie de
cantitate de ap3 ce curge pe rigol3. Tn acest caz se admit deniveldri mai mari decat panta longitudinala a
rigolei si imbracamintei trotuarului .

Pentru curbe se folosesc borduri de trotuar de aceeasi sectiune ca si bordurile din aliniament dar de lungime
mai mica pentru a se realiza o cat mai ugoara inscriere in curbe.

Corecturile de pozitie se fac prin ciocanire cu ciocan de lemn sau fier, pundndu-se mai inti pe locul unde va fi
lovitd bordura o scanduricd de protectie.

Rosturile bordurilor implicd colmatarea cu mortar de ciment a spatiului ce ramane intre doud borduri

alaturate.

B.3. VERIFICAREA MATERIALELOR

Materialele vor fi verificate conform prescriptiilor din normele dupa care se produc

B.4. VERIFICARE LUCRARILOR

Se face de catre responsabilul de lucrare impreuna cu dirigintele de santier

B.5. CONTROLUL LUCRARILOR
Se vor controla urmatoarele:

- Curdtenia

- Planeitatea

- Llinearitatea

- Colmatarea rosturilor dintre borduri

IV. REZUMATUL INFORMATIILOR $I CERINTELOR TEHNICE

1. Amplasare/Localizare
Parcul auto din cadrul U.M. 02192 Constanta- cazarma 1369, se afld amplasat in Constanta, pe terenul

proprietate a Statului Romén aflat in administrarea Ministerului Apdrdrii Nationale.

2. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucrdrile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;
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ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzdtor si procedurile privind gestionarea deseurilor
respectate in totalitate;

iii. Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia,
controlul executiei si finalizarea lucrarilor;

iv. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de

Contractant pe perioada executiei jucrarilor.

3. Personalul Contractantului

Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa direct
cu personalul Autoritadtii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de
organizarea s5i supravegherea tuturor activitdtilor realizate de Contractant pe santier din partea
Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza activitati si
trebuie sa poatd informa reprezentantul Autoritdtii Contractante in orice moment despre situatia de pe
santier.

Personalul Contractantului care desfasoara activitati pe santier trebuie sa aplice toate regulamentele
generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate de
Autoritatea Contractanta.

Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie s fie usor de recunoscut si este obligat sa poarte
haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intra pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de pe

santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

4. Zona de lucru, utilitatile si facilitdtile santierului

Achizitorul va pune la dispozitia contractantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

- amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcing;

- suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

- racordurile pentru utilitdti, pana la limita amplasamentului santierului.

Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si a
limitelor terenului pus la dispozitia contractantului precum si pentru materializarea cotelor de nivel in

imediata apropiere a terenului.

Detalierea suprafetelor conform Anexei nr. 1 a prezentului caiet de sarcini:
Suprafatanrl- 166 mx6,2m

Suprafatanr2- 85mx45 m

Suprafatanr3- 17mx3m;1l6mx6m

Suprafatanr4- 47mx6,5m

Suprafatanr5- 60mx2,5m

Suprafatanr6- 17mx2m
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Suprafatanr7- 8,1mx2,5m
Suprafatanr8- 8 mxém

Suprafatanr9- 166 mx7m
Suprafatanr10- 54 mx48m; 153 mx5,7m
Suprafatanr1l- 14mx3m
Suprafatanr12- 4mx2m

Suprafatanr13- 24m x2m
Suprafatanr14- 8 mx5,5m; 12 mx 3,3m
Suprafatanr15- 39mx7m
Suprafatanrl6- 3mx2,5m;
Suprafatanr17- 26,5mx12,5m;22mx9,5m

Suprafatanr18- 6mx3,5m;6 mx3,5m.

5. Modificdri tehnice

Contractantul executd lucrdrile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. De
reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnica (modificare
sau addugare) a documentatiei de proiectare.

n cazul imbunétatirii solutiilor constructive, contractantul are dreptul de a modifica si/sau completa solutiile
constructive din capitolele corespunzdtoare din caietele de sarcini dupa informarea scrisa a beneficiarului.
Modificirile vor fi realizate numai cu acordul Autoritétii Contractante si numai in cazul in care nu sunt

substantiale, in conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016.

V. MANAGEMENTUL CALITATII St MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

Planul de control a calitatii

Contractantul prezintd odata cu depunerea ofertei, un Plan general de control al calitatii lucrdrilor executate.
Acest plan trebuie sa acopere toate activitatile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrari pe
santier si si identifice Planurile de control a calitatii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale

lucrarilor.

VI. CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

1. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe perioada derulérii
Contractului.

inainte de inceperea lucrdrilor se intocmeste un proces verbal de predare a amplasamentului incheiat intre
beneficiarul lucrdrii si executant. Executantul este obligat sd prezinte un tabel cu maginile si personalul ce

alcatuiesc echipa de lucru pentru a li se acorda accesul in unitate.
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Pe timpul executiei lucrarilor Autoritatea Contractantd va asigura controlul permanent al acestora prin
dirigintele de santier si responsabilul de contract si are dreptul sd intervina in cazul incalcarii prevederilor

caietelor de sarcini, mergand pana la intreruperea executiei, cu luarea masurilor de remediere.

2. Graficul de executie a Contractului

Contractantul prezintd odatda cu depunerea ofertei graficul de executie de detaliu, alcdtuit in ordinea

tehnologica de executie.

In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfisurarea lucririlor nu concorda cu graficul general

de executie a lucrdrilor, la cererea achizitorului, contractantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea

terminadrii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il vor scuti pe contractant de nici una

dintre indatoririle asumate prin contract.

3. inceperea activititilor pe santier
Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:

i. Planul de sdnatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul
executarii lucrarilor;

ii. Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si aprobate fara
observatii de Autoritatea Contractants;

iii. au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

4, Testarea tehnica a lucrarilor

Constructorul este obligat sa asigure organizarea lucrarii, cadrele tehnice calificate si mijloacele tehnologice
care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor caietului de sarcini si a devizului de lucrari. Este obligat
de asemenea, ca prin mijloace proprii sau prin colaborare cu unitati de specialitate sa efectueze

pe cheltuiala sa toate incercdrile si determindrile care sa certifice corectitudinea aplicdrii prevederilor
caietelor de sarcini. Tn cazul in care se dovedesc necesare verificiri suplimentare, la cererea in scris a
beneficiarului sau proiectantului, contra cost suportat de beneficiar, constructorul va asigura efectuarea

incercarilor sau determindrilor respective.

5. Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considerd ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, va notifica
Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Receptia la terminarea lucrarilor de cdtre beneficiar se efectueaza conform Regulamentului de receptie a
lucrérilor in constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 271/94.

Comisia de receptie examineaza lucrdrile executate fatd de documentatia tehnica aprobatda si de
documentatia de control intocmita in timpul executiei.

Realizarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile documentatiei va asigura o calitate corespunzatoare a
acestora si o buna fiabilitate.

n perioada de garantie, toate eventualele defectiuni vor fi remediate corespunzitor de citre constructor.
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Dupa terminarea verificdrilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrdrilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu
modificarile si completéarile ulterioare (HG 343/2017):

i. Tn prima etapd Autoritatea Contractantd receplioneazi lucririle la finalizarea acestora, dupi
verificarea cd toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractantad si dupa ce Persoana care realizeaza testarile tehnice emite certificatul de
conformitate final fara observatii;

ii. Tn a doua etap3 Autoritatea Contractanti efectueazi receptia finald a lucrarilor, dupa indeplinirea
conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor si a Procesului verbal de receptie finald a
lucrdrilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuald sau
legald referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrarilor

sau materialelor.

Vil. SUBCONTRACTAREA

1. Posibilitatea limitarii subcontractdrii atunci cand este in interesul Contractului
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii
lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisd Autoritatii Contractante cu cel
putin 5 zile lucréitoare inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:

i.  documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;

ii. documentele care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare si selectie a subcontractantului,

in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire a procedurii.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi subcontractate.
Chiar si atunci cand Autoritatea Contractantd autorizeaza un subcontractant, Contractantul este responsabil
pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzatoare a
Contractului si ramane singurul raspunzator in fata Autoritdtii Contractante.
Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanii sd adere la toate prevederile

contractuale.
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VIIl. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA Sl

CONTRACTANT (INCLUSIV iIN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL Si AL RELATIILOR DE MUNCA)

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in
conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si
regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

Prin depunerea unei Oferte ca rdspuns la cerinfele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumd ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si cd le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

Tn cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbiri legislative de naturd s3 influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are
obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la consecinjele asupra
activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt
aplicabile.

Tn cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considerad cd regula respectiva este automat inlocuitd de noile
prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are cunostinta de aceste schimbdri si le-a
avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima securitate si in
deplina conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederile referitoare la securitate si
sdnatate Tn muncd si controlul calitdtii cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in
speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au fost
in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand sa raspunda fatd de Autoritatea Contractanta pentru
orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractanta nu va fi finuta responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de catre
Contractant sau de cdtre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative aplicabile.

n cadrul realizirii reparatiilor se vor respecta toate normele si normativele legale in vigoare, pentru acest gen

de lucréri, la data intocmirii:

e Legea 10/1995- privind calitatea in constructii:

e legea 319/2006, legea securitdtii 5i sanatatii in munca

e legea 307/25006, legea privind apdrarea impotriva incendiilor:

e |egea protectiei mediului nr. 137/1996 si Ordinul 125/1996 al Agentiei de Protectie a Mediului

e Ordinul M151/2017 “pentru aprobarea instructiunilor privind realizarea obiectivelor de investitii, receptia

constructiilor_si stabilirea valorii_finale a lucrdrilor de constructii, cuprinse in programul de investitii al

Ministerului Apararii Nationale”:

e Normativul de Siguranta la Foc a Constructiilor — indicativ P118/1999,
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e H.G. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau

autorizarii privind siguranta la incendiu _,

e Norme De Apidrare Tmpotriva Incendiilor pentru unititile militare din Ministerul Apirérii Nationale

M87/2021:

e (C56/2002- Normativ pentru verificarea calitétii si receptia lucrédrilor de constructii si instalatii aferente”:

e STAS 2914-84- Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii generale

e STAS 6400-84 Lucrari de drumuri. Straturi de bazd cat si de fundatii. Conditii tehnice generale

e S.R.174/1-02- Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de calitate;

e S.R.174/1-97 Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si

punerea ih opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintei;

e SR 662/2002- Lucrari de drumuri. Agregatenaturale de balastiera;

e SR 667/2001- Adregate natural si piatrad prelucratd pentru lucrdri de drumuri. Conditii tehnice generale de

calitate.

e SR EN 12591- Bitum si lianti bituminosi. Specificatii pentru bitumuri rutiere

e SR EN 13108-1 — mixture asfaltice. Specificatii pentru materiale. Betoane asfaltice

-

e SR EN 13043-Agregate pentrua mestecuri bituminoase si_pentru finisarea suprafetelor utilizate i

nconstructi asoselelor, aeroporturilor, si a altor zone cu trafic.

e STAS 4606-80 - Agregate natural grele pentru betoane s imortare cu liant iminerali.

e STAS 8849-83 Lucrari de drumuri.Rugozitatea suprafetelor. Metode de masurare.

e STAS 3272-80 —Canalizare. Gratare cu rame din fonta pentru gurile de scurgere

e Orice act in vigoare ce reglementeazad aceste categorii de lucrari, inclusiv legislatia care reglementeaza

conditiile de munca si de protectie a muncii.

IX. RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd cd fsi va indeplini corespunzator toate
responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitdrile autoritdtilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante), referitoare la executia
de lucrari in cadrul Contractului.
Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat necesar
pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din
domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina infelegere a complexitatii
legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sd se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obfinerea rezultatelor

cerute si pentru respectarea termenelor de executie;
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ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezintda obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii
Contractante (dupa caz);

iii.  Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului
de sarcini, respectand si aplicind cele mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de cdtre Autoritatea Contractantd (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele
justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractantd a situatiilor de plata sau a oricdror documente emise de
Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata
executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitdtilor pe santier ia toate
masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurator. Contractantul este
raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecindtate a
acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporara a oricaror
materiale sau substante periculoase trebuie s& fie mentinutd la o cantitate minima in conformitate cu
prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre autoritatea competenta.

in situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele
care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sd remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau Indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor
sale aflate in interdependenia cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a lucrarilor
in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma cdtre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare
pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrérilor de la Autoritatea Contractanta
in baza acestei verificari {prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite catre
Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste graficul
de executie a lucrérilor, listele de cantitati de lucrdri etc., astfel incat s se asigure derularea cu succes si in
termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga

documentatie de executie aferenta Contractului.
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Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii aparitiei
situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza atingerea
termenelor limitd de timp intermediare si finale.
Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor
pentru efectuarea recepftiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va
documenta aceste receptii de lucriri. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 5 zile lucratoare
inainte, astfel incat s3 se poatd asigura prezenta Autoritdtii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor
competente.
Contractantul va efectua masurdtorile de cantitdti de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrdrile executate in situatii de plata intocmite
conform cerintelor Autoritatii Contractante.
Contractantul va depune situatiile de plata in vederea vizarii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si
certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnicd etc. si le va propune Autoritatii Contractante
spre aprobare.
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fatd de Autoritatea
Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.
Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor efectuate
de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde este cazul.
Contractantul este responsabil pentru definerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizatd (in vigoare pe toata perioada derularii
activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.
Contractantul este responsabil sa puna in operd documentatia tehnica pusa la dispozitiei de Autoritatea
Contractantd. Totodat3 este responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale solicitari de schimbare
(Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada deruldrii Contractului.
Activitatile solicitate descrise In documentatia de atribuire si responsabilitdtile Contractantului asociate
realizirii acestor activiti{i sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezultd din aceastd
procedura.
Tnainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activititilor descrise in prezentul Caiet de
sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de
atribuire, este necesar si se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces
Verbal de Predare" in vederea transferdrii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractantd la
Contractant pe timpul realizdrii activitatilor pe santierul respectiv.
Dupa caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executata;

ii. permis de acces in spatii inchise.
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Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozifie de Autoritatea Contractantd/terte parti inainte de
mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru proprietatea detinutd
de Autoritatea Contractanta, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea §i sdanatatea in muncd ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificarile

si completarile ulterioare.

ATENTIE!

» Pe perioada executdrii lucririlor de reparatii, masurile de securitate si sdndtate a muncii, protectia
mediului si A.LI intr3 Tn totalitate in responsabilitatea executantului lucrarii.

» Refacerea in totalitate a elementelor de constructii si instalatii, precum si a finisajelor, deteriorate din
vina executantului.

» Aducerea de citre executant, la starea initiald, a terenului.

» Colectarea molozului, a spargerilor din beton gi transportarea de cdtre constructor in locurile special
amenajate, in afara cazarmii.

» Tnainte de efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor, executantul va efectua curétarea suprafetelor

care au fost patate de materialele utilizate la executarea lucrarilor de reparatii.

iINTOCMIT VERIFICAT
Referent specialitate Direct@rativ al U.M. 02192
Cpt. :./?-’ Cdor.

valentin GUZU TIRS@AGA Mihai
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